



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Protocollo Generale: 48855/2024
Adozione nr. 1219 del 11/09/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE TRATTE DI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA RETE STRADALE IN GESTIONE 2023-2026 - CUP E47H22002620002 (RISORSE REGIONALI) - CUP E57H22002410001 (RISORSE MINISTERIALI), E57H24001220003 (RISORSE PROVINCIALI) CIG PADRE A03DCBCEBD - CIG DERIVATO B2FDA0F318- CUI L80000410508202200024 - AGGIUDICAZIONE E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI LAVORI RUP ING. CRISTIANO RISTORI

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile (DIM) con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: FIORAVANTI PAOLA per l'unità Ragioneria)

Hash:

DET_DETE_1219_2024.pdf.p7m

C3F419EFACF55F3C545BFF0E873A14ACEC00B097258C58CCB5E80AC2CA2BB381A49D8
45DE2A6BFEBB3B04F9FC111E63EA475959331DDD5E1017FFFC683E22E94

VCONT_DET_DETE_1219_2024.pdf.p7m

6233030CE1E7208D4F1D38C30D8343D7AFF233FBF8397CFDB3B1F059DF97229932E335DE
C9ACFB1B86D7DDF36C750FC9088930A5C60412DD7416E91E7BF1F32E

Sottoscritta da
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale

Determ. n. 1219 del 11/09/2024 pag. 1/1



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2599/2024

Determinazione nr. 1219 del 11/09/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE TRATTE DI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA RETE STRADALE IN GESTIONE 2023-2026 - CUP E47H22002620002 (RISORSE REGIONALI) - CUP E57H22002410001 (RISORSE MINISTERIALI), E57H24001220003 (RISORSE PROVINCIALI) CIG PADRE A03DCBCEBD - CIG DERIVATO B2FDA0F318- CUI L80000410508202200024 - AGGIUDICAZIONE E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI LAVORI RUP ING. CRISTIANO RISTORI - CIG B2FDA0F318

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- i Decreti Presidenziali (DP) n. 50 del 19/05/2021 e n. 55 del 03/06/2021 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'Ente e attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, successivamente prorogato al 28/2/2023 con DP 131/2022, al 30/4/2023 con DP 15/2023, al 31/07/2023 con DP 50/2023, al 31/10/2023 con DP n. 83/2023, al 31/12/2023 con D.P. n. 112/2023, al 31/03/2024 con DP 143/2023, al 31/07/2024 con DP 25/2024 ed ulteriormente prorogato al 31/10/2024 con DP 73/2024;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 43 del 22/12/2023 e successive variazioni;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026 approvato con DCP n. 47/2023 del 27/12/2023 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026. Assegnazione risorse finanziarie e umane approvato con D.P. n. 3 del 16/01/2024 e successive variazioni.

Vista la Determina a contrarre nr. 1825 del 21/12/2023, con la quale:

- è stato approvato il progetto relativo all'“Accordo quadro Manutenzione e installazione di nuove tratte di dispositivi di ritenuta lungo la rete stradale in gestione 2023-2026” redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, predisposto dai tecnici del Settore Viabilità;
- è stato approvato il quadro economico per una spesa complessiva di € 990.000,00 e un valore stimato dell'Accordo Quadro di complessivi € 805.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori e della possibilità di incrementare gli stessi fino ad un massimo di € 40.000,00 pari al 5,23 % dell'importo della procedura di gara;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti da espletare mediante la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), adottando il

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice;

- sono stati acquisiti i seguenti codici, rispettivamente presso il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):
 - CUP E47H22002620002 (risorse regionali)
 - CUP E57H22002410001 (risorse ministeriali)
 - CIG A03DCBCEBD
- e al procedimento è stato assegnato il codice CUI L80000410508202200024;
- è stato individuato il Dirigente Ing. Cristiano Ristori nel ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti;
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al contratto attuativo n. 1, conservato agli atti, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dal Settore Viabilità, per un quadro economico del valore complessivo di € 207.500,00 e un importo dei lavori di € 159.657,57 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 8.374,93.

Dato atto che:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.149 del 29-12-2023, sul profilo di committente della Stazione Appaltante e sulla piattaforma START in data 29/12/2023 con il n. 032223/2023, nonché sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Tirreno in data 30/12/2023
- le modalità della gara sono state stabilite nel citato bando e nel disciplinare nello stesso richiamato.

Preso atto, come si evince dai verbali di gara del 30/01/2024 e del 29/02/2024, conservati agli atti, che:

- alla scadenza del termine di presentazione sulla piattaforma START, risultano pervenute n. 4 offerte presentate da:

1. RTI costituendo MFR SRLU (capogruppo) CF 01213720525 - N.D.L. SRL CF 01382350518
2. RTI costituendo ACME SRL (capogruppo) CF 06032430487 - S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale s.r.l. CF 00137030318
3. RTI costituendo PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. capogruppo CF 02905080368 - CIMS S.R.L. CF 00814371209
4. TESORO srl CF 0677317072;

- in seguito all'esame della documentazione amministrativa sono risultati ammessi tutti gli operatori economici, come da verbale del seggio di gara del 30 gennaio 2024;
- successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, è stata nominata, con Determina n. 309 del 27/02/2024, la commissione giudicatrice, ex art. 93, co.1 del D.Lgs. 36/2023, composta dal Dirigente Ing. Cristiano Ristori, in qualità di presidente, dall'ing. Erika Banti, e dall'ing. Luca Pagni, quali membri esperti;
- la Commissione, nelle sedute riservate del 4/3/2024, del 5/3/2024, del 15/3/2024, del 21/3/2024, del 22/3/2024 come si evince dai relativi verbali conservati agli atti, ha valutato le offerte tecniche presentate attribuendo i seguenti punteggi:

RTI MFR s.r.l - NDL s.r.l	15,26
RTI ACME s.r.l - SIOSS	65,20
RTI Progetto segnaletica s.r.l - CIMS s.r.l	58,31
TESORO	55,15

- con la seduta del 27/3/2024 di cui al relativo verbale conservato agli atti, la Commissione giudicatrice ha aperto le offerte economiche, che sono risultate regolari, rilevato i ribassi e ha

attribuito i seguenti punteggi:

Ribassi percentuali:

RTI MFR s.r.l - NDL s.r.l	16,23
RTI ACME s.r.l - SIOSS	26,13
RTI Progetto segnaletica s.r.l - CIMS s.r.l	14,5
TESORO	19,73

Punteggio Economico

1) RTI ACME s.r.l - SIOSS	30
2) TESORO	27,6
3) RTI MFR s.r.l - NDL s.r.l	26,45
4) RTI Progetto segnaletica s.r.l - CIMS s.r.l	25,91

e nella medesima seduta, la Commissione attraverso la piattaforma START ha eseguito la somma tra il punteggio tecnico e il punteggio economico totalizzati da ciascun operatore economico ammesso, **restituendo i punteggi complessivi e la classifica come da tabella che segue:**

1) RTI ACME s.r.l - SIOSS	95,2
2) RTI Progetto segnaletica s.r.l - CIMS s.r.l	84,22
3) TESORO	82,75
4) RTI MFR s.r.l - NDL s.r.l	41,71.

Rilevato che sempre nella seduta del 27/3/2024, in seguito ai punteggi e alla classifica di cui sopra, la piattaforma START ha segnalato che le offerte di RTI ACME s.r.l – SIOSS e RTI Progetto segnaletica s.r.l - CIMS s.r.l sono apparse anormalmente basse, in ossequio a quanto previsto al punto 23 del Disciplinare e all’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, atteso che i punteggi dalle stesse totalizzati, sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica, erano superiori ai quattro quinti dei punteggi massimi previsti negli atti di gara (rispettivamente 70 e 30).

Preso atto che:

- il Presidente della Commissione e RUP dell’Accordo Quadro ha richiesto con nota prot. 18500 del 12/04/2024 all’RTI risultato vincitore spiegazioni delle ragioni a fondamento della congruità dell’offerta presentata;
- a causa di un errore operato dagli Uffici della Provincia di Pisa nel caricamento dei documenti a base di gara necessari per consentire al RTI di fornire i dovuti giustificativi, è stata concessa al RTI la proroga sul termine di consegna dei suddetti giustificativi fino al 31/05/2024;
- con nota prot. 26898 del 29/05/2024 il RTI ha trasmesso i giustificativi ed a seguito di valutazione dei documenti trasmessi è stato chiamato a chiarimenti in contraddittorio nell’incontro da tenersi in data 18.06.2024 presso gli Uffici della Provincia;
- a seguito dell’incontro il RTI con nota acquisita al prot. prov. 32158 del 25/06/2024 ha integrato la documentazione giustificativa della congruità dell’offerta presentata, così come accertata dal sottoscritto RUP in data 26/06/2024.

Preso atto, altresì, che l’U.O. Gare e Centrale di Committenza ha verificato il possesso, in capo al citato raggruppamento temporaneo, dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 del disciplinare di gara, in particolare possesso del requisito di qualificazione: OS12-A (barriere stradali di sicurezza) Classifica III.

Preso atto altresì che sono state completate con esito positivo da parte dell’U.O. Provveditorato e Contratti le verifiche sia in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e

ss. del D.Lgs. n. 36/2023, sia in ordine alla circostanza che l'operatore economico non è incorso in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ritenuto di disporre, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, la conclusione dell'accordo quadro in oggetto in favore dell'RTI costituendo ACME s.r.l con sede legale in Greve in chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487 – SIOSS srl con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), 34077 Via dell'industria 14-16, C.F. e P.I. 00137030318, avendo presentato la migliore offerta secondo i criteri qualitativi ed economici (ribasso percentuale 26,13).

Dato atto altresì che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

Considerato che, alla luce delle nuove regole in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, efficaci dal 1° gennaio 2024, le pubblicazioni relative all'esito della procedura effettuate ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti non sono onerose.

Ritenuto conseguentemente di ridurre gli impegni relativi alle spese di pubblicazione al capitolo 203335 rilevando la relativa economia per l'importo complessivo di € 2.074,27 e più precisamente:

- l'impegno n. 3083 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 per € 1.622,87;
- l'impegno n. 3084 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 per € 207,40;
- l'impegno n. 3085 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 di € 244,00.

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 e di quanto previsto dal bando di gara, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicità legale del bando.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'accertamento in capo alla Capogruppo ACME s.r.l con sede legale in Greve in chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487, in entrata al Capitolo 305090 "Recupero spese pubblicità dei soggetti partecipanti alle gare" del Bilancio 2024 - Piano dei Conti Finanziario 03.05.02.03.05 (acc. 73/2024) per il rimborso delle spese per la pubblicità legale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un importo di € 777,13 (iva compresa), al quale si aggiungono € 664,90 quale rimborso spese per la pubblicità legale sui quotidiani, per un totale di € 1.442,03, da introitare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto.

Dato atto, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012 e art. 42 del D.lgs 50/2016 nonché art. 7 del Dpr 60/2013.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali".

DETERMINA

1. **di approvare** i verbali delle sedute del seggio di gara del 30/01/2024 e del 29/02/2024, conservati agli atti, nonché i verbali delle sedute di commissione giudicatrice, svoltesi nei giorni 4/3/2024, 5/3/2024, 15/3/2024, 21/3/2024, 22/3/2024 e 27/3/2024;
2. **di dichiarare** congrua l'offerta presentata dal RTI costituendo ACME s.r.l con sede legale in Greve in Chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487 – SIOSS srl con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), 34077 Via dell'industria 14-16, C.F. e P.I. 00137030318;
3. **di concludere** l'accordo quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'RTI costituendo ACME s.r.l con sede legale in Greve in chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487 – SIOSS srl con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), 34077 Via dell'industria 14-16, C.F. e P.I. 00137030318, avendo presentato la migliore offerta secondo i criteri qualitativi ed economici, stabilendo che nell'approvazione dei singoli contratti attuativi si dovranno applicare le migliorie tecniche presentate oltre che applicare un ribasso percentuale pari al 26,13%;
4. **che**, salvo diversa comunicazione da parte del RTI, le quote di partecipazione delle varie imprese componenti il raggruppamento temporaneo costituendo sono così ripartite: ACME s.r.l 60% – SIOSS srl 40%;
5. **di dare atto** che gli impegni di spesa, per i contratti attuativi successivi al primo, saranno assunti in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi correlati alle quote di partecipazione delle varie imprese componenti il raggruppamento temporaneo;
6. **di dare atto** che la presente aggiudicazione non costituisce conclusione del contratto, che sarà stipulato successivamente in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 24 del vigente regolamento provinciale dei contratti, sulla scorta dello schema approvato tra gli atti di gara;
7. **di accertare** in entrata al Capitolo 305090 "Recupero spese pubblicità dei soggetti partecipanti alle gare" del Bilancio 2024 - Piano dei Conti Finanziario 03.05.02.03.05 (acc. 73/2024) in capo alla Capogruppo ACME s.r.l con sede legale in Greve in chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487 il rimborso delle spese per la pubblicità legale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un importo di € 777,13 (iva compresa), al quale si aggiungono € 664,90 quale rimborso spese per la pubblicità legale sui quotidiani, per un totale di € 1.442,03, da introitare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto;
8. **di ridurre** gli impegni relativi alle spese di pubblicazione al capitolo 203335 rilevando l'economia che si è realizzata per l'importo complessivo di € 2.074,27 e più precisamente:
 - l'impegno n. 3083 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 di € 1.622,87;
 - l'impegno n. 3084 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 di € 207,40;
 - l'impegno n. 3085 del Bilancio 2024 al capitolo 203335 di € 244,00.
9. **di modificare** il quadro economico approvato con la determina a contrarre n. 1825 del 21/12/2023, tenendo conto della riduzione degli impegni per le spese di pubblicità e della relativa economia:

Accordo quadro per la manutenzione e l'installazione di nuove tratte di dispositivi di ritenuta lungo la rete stradale in gestione 2023-2026			
A)	IMPORTO per ESECUZIONE LAVORI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI DOPO AGGIUDICAZIONE
A1)	LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		
	a misura	€ 765.000,00	
	a corpo	€ 0,00	
	a corpo e a misura	€ 0,00	
	Importo complessivo dei lavori	€ 765.000,00	€ 765.000,00

A2)	IMPORTO OPZIONALE COMPRENSIVO DI SICUREZZA		
	a misura	€ 40.000,00	
	Importo complessivo dei lavori opzionali	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	Importo lavori + sicurezza	€ 765.000,00	
	<i>Importo lavori opzionali</i>	€ 40.000,00	
	Importo netto massimo stimato dei lavori e sicurezza	€ 805.000,00	€ 805.000,00
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 168.300,00	€ 168.300,00
B2)	Risoluzione interferenze	€ 11.659,37	€ 11.659,37
B3)	Spese tecniche		€ 0,00
B3.1)	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione (CSE)	€ 13.874,33	€ 13.874,33
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B5)	Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 12.240,00	€ 12.240,00
B6)	Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00
B7)	Spese per pubblicità	€ 3.516,30	€ 1.442,03
B7). 1	Somme portate in economia su spese di pubblicazione non sostenute		€ 2.074,27
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00	€ 0,00
B9)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 0,00	€ 0,00
B11)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00
B12)	Imprevisti	€ 0,00	
	Importo complessivo delle somme a disposizione	€ 225.000,00	€ 225.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	€ 990.000,00	€ 990.000,00

10. **di aggiudicare** il contratto attuativo n. 1 approvato con D.D. n. 1825 del 21/12/2023 al RTI costituendo RTI costituendo ACME s.r.l con sede legale in Greve in chianti (FI), 50022 VIA DONZELLI DA PONETA 4, C.F. e P.I. 06032430487 – SIOSS srl con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), 34077 Via dell'industria 14-16, C.F. e P.I. 00137030318, per l'importo di € 111.752,49 oltre oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08 non soggetti al ribasso per € 8.374,93 ed IVA al 22% per € 26.428,03, per un importo complessivo di € **146.555,45**, come da quadro economico aggiornato nel seguente modo:

CONTRATTO ATTUATIVO n.1			
A)		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE
A1)	LAVORI		
	a misura	€ 151.282,64	
	a corpo	€ 0,00	
	a corpo e a misura	€ 0,00	
	Importo complessivo dei lavori a base di gara	€ 151.282,64	
	Importo complessivo dei lavori ribassato (26,13%)		€ 111.752,49
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA		

	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	€ 8.374,93	
	Importo complessivo oneri per la sicurezza	€ 8.374,93	€ 8.374,93
Importo lavori + sicurezza		€ 159.657,57	€ 120.127,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 35.124,67	€ 26.428,03
B2)	Risoluzione interferenze	€ 2.296,74	€ 2.296,74
B3)	Spese tecniche		
B3.1)	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 3.269,11	€ 3.269,11
B5)	Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 3.193,15	€ 3.193,15
B6)	Contributo ANAC (quota parte) (Impegno n. 3082/2023)	€ 75,00	€ 75,00
B7)	Spese per pubblicità (quota parte) (Impegni 3083-3084-3085/2023 capitolo 203335)	€ 703,26	€ 260,00
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00	€ 0,00
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	€ 0,00	€ 0,00
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 0,00	€ 0,00
B11)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00
B12)	Imprevisti	€ 3.180,50	€ 51.850,55
Importo complessivo delle somme a disposizione		€ 47.842,43	€ 87.372,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 207.500,00	€ 207.500,00

11. **di impegnare** la spesa sopra detta pari a € **146.555,45** del contratto attuativo n. 1 come segue:
- per € **87.933,27** a favore dell'impresa ACME Srl, imputandola al capitolo di spesa 203335 "SPESE PER INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800896" del Bilancio 2024 pcf 2 02 01 09 012, impegno n. 1265/2024 CUP E57H24001220003 CIG DERIVATO B2FDA0F318;
 - per € **58.622,18** a favore dell'impresa SIOSS Srl imputando la relativa spesa al capitolo di spesa 203335 "SPESE PER INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800896" del Bilancio 2024 pcf 2 02 01 09 012, impegno n. 1265/2024 (nessun CUP in quanto finanziato con risorse proprie) CUP E57H24001220003 CIG DERIVATO B2FDA0F318;
12. **di impegnare**, altresì, la somma di € **60.609,55**, quali somme a disposizione del q.e., di cui alle voci B 2) Risoluzione interferenze, B4) Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione, B 5) Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e B 12) imprevisti, come da q.e. sopra riportato, imputandola nel seguente modo:
- per € **49.518,25** al capitolo di spesa 203335 "SPESE PER INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800896" del Bilancio 2024 pcf 2 02 01 09 012, impegno n. 1265/2024 CUP E57H24001220003 CIG DERIVATO B2FDA0F318;
 - per € **11.091,30** al capitolo di spesa 203038 "SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM MIT 141/22 ANNUALITA' 2024 (CAP. 402338 ENTRATA)" del Bilancio 2024 pcf 2 02 01 09 012, impegno n. 173/2024 CUP E57H22002410001 CIG DERIVATO B2FDA0F318;
13. **che** le spese relative ai punti B6 e B7 per l'importo di € 75,00 e € 260,00 fanno riferimento a quote parte di impegni assunti e liquidati con atti precedenti;
14. **i trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.Lgs. 267/2000 e

s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;

15. **di inviare** la presente determinazione alla U.O. Gare e Centrale di Committenza, alla U.O. Provveditorato e Contratti e alla U.O. Supporto Amministrativo per gli adempimenti di competenza;
16. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023, alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sezione "Bandi di gara";
17. **che** la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;
18. **di dare infine atto che**, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**Sottoscritta dal Dirigente/
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2599/2024

Determinazione nr. 1219 del 11/09/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE TRATTE DI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA RETE STRADALE IN GESTIONE 2023-2026 - CUP E47H22002620002 (RISORSE REGIONALI) - CUP E57H22002410001 (RISORSE MINISTERIALI), E57H24001220003 (RISORSE PROVINCIALI) CIG PADRE A03DCBCEBD - CIG DERIVATO B2FDA0F318- CUI L80000410508202200024 - AGGIUDICAZIONE E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI LAVORI RUP ING. CRISTIANO RISTORI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: FAVOREVOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1 e dell'art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movime nto	Data Movime nto	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2024	1749	S	203335	2024	2328	19/09/2024	87.933,27	B2FDA0F318	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movime nto	Data Movime nto	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2024	1749	S	203335	2024	2327	19/09/2024	58.622,18	B2FDA0F318	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movime nto	Data Movime nto	Importo	CIG	PdCF
-----------	-----------	----------------	----------------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-----	------

IMPE	2024	1749	S	203335	2024	2326	19/09/2024	49.518,25		2.2.1.9.12
------	------	------	---	--------	------	------	------------	-----------	--	------------

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2024	1749	S	203038	2024	2329	19/09/2024	11.091,30		2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2024	1749	S	203038	2024	173	19/09/2024	-11.091,30	A03DCB CEBD	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2024	1749	S	203335	2023	3085	19/09/2024	244,00	ZB23DE 3253	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2024	1749	S	203335	2023	3084	19/09/2024	207,40	ZC13DE 3177	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2024	1749	S	203335	2023	3083	19/09/2024	1.622,87	Z193DE 3149	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2024	1749	S	203335	2024	1265	19/09/2024	-196.073,70	A03DCB CEBD	2.2.1.9.12

Pisa li, 20/09/2024

Il Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale