PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Protocollo Generale: 23936/2024
Adozione nr. 675 del 09/05/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DENOMINATI "MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI-LOTTI FUNZIONALI 3 E 4."CIG: A043164B0B - CUP: E17H20000460005 - CUI: L80000410508202300025 - AGGIUDICAZIONE A IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL. RUP: ING. CRISTIANO RISTORI

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile (DIM) con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: FIORAVANTI PAOLA per l'unità Ragioneria)

Hash:

DET_DETE_675_2024.pdf.p7m 33F188FD3C2349F27290C158F8878793E6E0D2207B4167C0F7EB31E1B57FC8654D68F6220BA4F5DA788912E9FAA6F7A18B6E90CEC548459BF98247B7DC055E69
VCONT_DET_DETE_675_2024.pdf.p7m EF1DAF32A9C5D658D000D890F29E2287C7771AE68BC6ABC7C55097DDE698F2D3E38EE1435F59C6523EE3BEB25326DA1E000F7EA26454FE54BF3E37EBA06B311D

Sottoscritta da
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 1455/2024
Determinazione nr. 675 del 09/05/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DENOMINATI "MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI-LOTTI FUNZIONALI 3 E 4."CIG: A043164B0B - CUP: E17H20000460005 - CUI: L80000410508202300025 - AGGIUDICAZIONE A IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL. RUP: ING. CRISTIANO RISTORI

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- i Decreti Presidenziali (DP) n. 50 del 19/05/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'Ente e attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, già prorogato al 28/2/2023 con DP n.131/2022, al 30/4/2023 con DP n. 15/2023, al 31/7/2023 con DP n. 50/2023, al 31/10/2023 con DP n. 83 del 31/07/2023, al 31/12/2023 con DP n. 112/2023, al 31/3/2024 con DP n. 143 del 29/12/2023 al 31/3/2024 ed ulteriormente prorogato al 31/07/2024 con DP n. 25 del 29/03/2024;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con Delibera del consiglio provinciale (DCP) n. 43 del 6/12/2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2024, 2025 e 2026, approvato con DCP n. 47 del 27/12/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, approvato con Decreto Presidenziale (DP) n. 3 del 16/01/2024 e successive variazioni.

Vista la Determinazione a contrarre n. 1872 del 27/12/2023 con la quale:
- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della S.P. 46 Casciana Terme-Lari–Lotti funzionali 3 e 4.", CUP: E17H20000460005, la cui spesa per i lavori ammonta ad € 1.576.271,33, di cui € 152.036,72 per costi della sicurezza ed € 244.443,88 per costi della manodopera, ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 2.516.000,00, come da prospetto seguente:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA soggetti A RIBASSO			
1) a corpo			
2) a misura		1.424.234,61	
3) a corpo e misura			
4) in economia			

Totale =		**1.424.234,61**	
A.2) IMPORTO LAVORI NON soggetti A RIBASSO			
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
6) oneri della sicurezza		152.036,72	
Totale importo a base d'asta =		1.576.271,33	**1.576.271,33**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
01) Spese per indagini geognostiche, rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'Appalto complessivo di € 290.000,00 affidato con D.D. n. 1147 del 03/09/2021 - quota parte per i Lotti 3 e 4 Sostenute con i Fondi Ministeriali 2020	120.000,00	120.000,00	
02) Allacciamento a pubblici servizi			
a) Oneri per gestione sottoservizi: Acque SPA (compresa IVA al 22%)	*15.000,00*		
b) Oneri per gestione sottoservizi: Telecom (compresa IVA al 22%)	*15.000,00*		
Totale =	30.000,00	30.000,00	
03) Acquisizione aree	1.620,30	1.620,30	
04) Imprevisti (compresa IVA al 22%)	257.237,91	257.237,91	
05) Transazioni/accordi bonari	0,00	0,00	
06) Compenso incentivante (ex art. 113 DLgs 50/2016) 2 % dell'importo lavori	31.525,43	31.525,43	
07) Sommano spese tecniche			
a) DL e CSE	*78.542,61*		
f) contributo previdenziale (4%) su d), e)	*3.141,70*		
g) IVA su spese tecniche (22% del totale) su d), e), f)	*17.970,55*		
Totale =	99.654,86	99.654,86	
08) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00	
09) Spese per pubblicità e notifiche	3.600,00	3.600,00	
10) Spese per opere d'arte al 2%	0,00	0,00	
11) Spese per analisi e collaudi			
a) collaudo statico e tecnico amministrativo	*28.885,94*		
b) contributo previdenziale (4%)	*1.155,44*		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	*6.609,10*		
d) indagini in corso di esecuzione	*7.000,00*		
Totale =	43.650,48	43.650,48	
12) IVA su lavori all'aliquota del 22%		346.779,69	
13) Contributi ANAC	660,00	660,00	
B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER COMPLETAMENTO		939.728,67	**939.728,67**
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			**2.516.000,00**

- è stata indetta procedura negoziata *ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023,* da espletare mediante la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, invitando gli operatori economici individuati a seguito della procedura di indagine di mercato precedentemente espletata.

Rilevato che:

- in merito al presente procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - CIG (Codice Identificativo di Gara): A043164B0B
  - CUP (Codice Unico di Progetto): E17H20000460005
  - CUI (Codice Unico Intervento): L80000410508202300025
- sono stati approvati gli atti di gara predisposti dall'U.O. Gare e Centrale di Committenza, confermando, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Cristiano Ristori nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto.

Preso atto come si evince dai verbali del 25/01/2024 e del 27/02/2024, conservati agli atti della U.O Gare e Centrale di Committenza, che:

- a seguito di avviso di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma START n. 029259/2023 e sul profilo di committente in data 6/12/2023, sono pervenute n.127 istanze di manifestazione di interesse;
- mediante una valutazione avvenuta in base al grado di analogia dei lavori dichiarati dagli operatori economici nel "Modulo 1 – Lavori analoghi" rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento e del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs 36/2023, sono stati individuati i seguenti 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in Oggetto, come indicato nel "Verbale di Gara - Parte I del 25/01/2024":

NR.	DENOMINAZIONE:	P. IVA
1)	CO. EST – COSTRUZIONI E STRADE – S.R.L	00996120762
2)	DEL DEBBIO SPA A SOCIO UNICO	00146220462
3)	IDRESIA INFRASTRUTTURE S.R.L	00926570946
4)	BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L.	01035830932
5)	COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L	04522950650
6)	ECOGRID S.R.L.	01301870091
7)	F.V. S.R.L	01256550763
8)	HYDROGEO S.R.L	01815290612
9)	INTERSONDA S.R.L.	01444910465
10)	SERCHIO PALI SRL	02418290462
11)	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04848320265
12)	GRANCHI S.R.L. A SOCIO UNICO	01248990507
13)	ACQUAVIVA S.R.L.	00056510944

copia informatica per consultazione

14)	ADRENALINA DRILLING S.R.L.	02807370644
15)	ASSISI STRADE S.R.L	02566230542

- in data 29/12/2023, tramite START, veniva dato avvio alla procedura negoziata nr. 032410/2023 - *ai sensi dell'art. 50, co 1, let d) del D.Lgs 36/2023* - con il criterio del minor prezzo *ai sensi del comma 4 dello stesso articolo* e si procedeva agli inviti degli Operatori Economici con termine per la presentazione delle offerte in data 24/01/2024;
- alla scadenza del suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte, presentate da:

NR.	DENOMINAZIONE	P. IVA
1	CO.E.ST – COSTRUZIONI E STRADE – S.R.L.	00996120762
2	GRANCHI S.R.L. A SOCIO UNICO	01248990507
3	ECOGRID SRL	01301870091
4	IDRESIA INFRASTRUTTURE S.R.L	00926570946
5	HYDROGEO S.R.L	01815290612
6	F.V. S.R.L	01256550763
7	INTERSONDA S.R.L.	01444910465
8	COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.	04522950650
9	ADRENALINA DRILLING S.R.L.	02807370644
10	ASSISI STRADE S.R.L	02566230542
11	SERCHIO PALI S.R.L.	02418290462

Si dà atto che:

- a seguito dell'istruttoria sulla documentazione amministrativa sono stati attivati 4 (quattro) soccorsi istruttori;
- al termine del suddetto soccorso istruttorio, 3 (tre) operatori hanno presentato la documentazione richiesta mentre l'operatore Assisi Strade srl non è stato ammesso alla successiva fase relativa all'apertura dell'offerta economica in quanto lo stesso non ha risposto nei termini fissati al soccorso istruttorio. Pertanto ai sensi dell'art. 101 comma 2, *"l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara";*
- sono state ammesse, per la generazione della graduatoria, le restanti 10 Offerte che sono, invece, risultate tutte valide;
- in relazione al numero di offerte ammesse, la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 secondo il metodo A di cui all'allegato II.12 allo stesso Decreto Legislativo, è stata individuata nel valore di ribasso percentuale pari a 21.92250%;
- la migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Montaquila (IS), 86070 Via Donatello - Int.5, Fraz. Roccaravindola 10, C.F. 00926570946, e P.I. 00926570946, PEC: idresiainfrastrutturesrl@pec.it, avendo offerto un ribasso pari al 21,77% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.424.234,61**,** quindi per € 1.114.178,74, oltre € 152.036,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 1.266.215,46 I.V.A. esclusa, pertanto, nella seduta del 27/02/2024, è stata

copia informatica per consultazione

formulata la proposta di aggiudicazione in favore della succitata ditta;

Preso atto che in seguito ad apposita verifica nel casellario ANAC "ricerca attestazioni", l'operatore economico Idresia Infrastrutture srl è in possesso di valida ed idonea SOA per la categoria prevalente OS21 Classifica VI e per la categoria scorporabile OG3 Classifica V;

Preso atto altresì, come risulta da verbale conservato agli atti, che il costo della manodopera indicato in sede di offerta è pari a € 245.000,00, superiore a quello indicato dalla stazione appaltante e che pertanto non si procede alla verifica del costo della manodopera, essendosi l'operatore economico conformato sul punto al progetto di gara;

Dato atto che:
- con nota protocollo n. 11228/2024 del 29/02/2024, inviata dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza, è stata richiesta all'operatore Idresia Infrastrutture srl, la documentazione comprovante la verifica dell'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del contratto collettivo applicato dichiarato in sede di offerta e di idoneità tecnico professionale di cui all'art 90 D.lgs 81/2008, ai sensi dell'art 16 della LR Toscana n.378/2007;
- con nota registrata al protocollo dell'Ente con il n. 13464/2024 del 14/03/2024 è stata trasmessa la documentazione richiesta;
- è stata effettuata dal RUP, con esito positivo, la verifica dell'equivalenza del contratto collettivo applicato ai dipendenti dell'impresa esecutrice in relazione al contratto richiesto in sede di gara.

Preso atto che sono state eseguite, da parte della U.O. Provveditorato Economato e Contratti, nota prot. n. 16829 del 3/04/2024, conservata agli atti, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 all'aggiudicazione dell'appalto.

Dato atto che le economie di gara sono pari a **€ 378.268,16**.

Ritenuto di aggiornare il q.e. secondo le risultanze di gara, come di seguito riportato, dando atto che le economie di gara pari a **€ 378.268,16** vanno ad incrementare la voce *04) Imprevisti (compresa IVA al 22%)* per un totale di € 635.506,07:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA soggetti A RIBASSO		
	Progetto	**Aggiudicazione**
1) a corpo		
2) a misura	1.424.234,61	
3) a corpo e misura		
4) in economia		
Totale =	**1.424.234,61**	**1.114.178,74**
A.2) IMPORTO LAVORI NON soggetti A RIBASSO		
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		
6) oneri della sicurezza	152.036,72	152.036,72
Totale importo a base d'asta =	**1.576.271,33**	**1.266.215,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		

01) Spese per indagini geognostiche, rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'Appalto complessivo di € 290.000,00 affidato con D.D. n. 1147 del 03/09/2021 - quota parte per i Lotti 3 e 4 Sostenute con i Fondi Ministeriali 2020	120.000,00	120.000,00
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) Oneri per gestione sottoservizi: Acque SPA (compresa IVA al 22%)	*15.000,00*	*15.000,00*
b) Oneri per gestione sottoservizi: Telecom (compresa IVA al 22%)	*15.000,00*	*15.000,00*
Totale =	30.000,00	30.000,00
03) Acquisizione aree	1.620,30	1.620,30
04) Imprevisti (compresa IVA al 22%)	257.237,91	635.506,07
05) Transazioni/accordi bonari	0,00	0,00
06) Compenso incentivante (ex art. 113 DLgs 50/2016) 2 % dell'importo lavori	31.525,43	31.525,43
07) Sommano spese tecniche		
a) DL e CSE	*78.542,61*	*78.542,61*
f) contributo previdenziale (4%) su d), e)	*3.141,70*	*3.141,70*
g) IVA su spese tecniche (22% del totale) su d), e), f)	*17.970,55*	*17.970,55*
Totale =	99.654,86	99.654,86
08) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00
09) Spese per pubblicità e notifiche	3.600,00	3.600,00
10) Spese per opere d'arte al 2%	0,00	0,00
11) Spese per analisi e collaudi		
a) collaudo statico e tecnico amministrativo	*28.885,94*	*28.885,94*
b) contributo previdenziale (4%)	*1.155,44*	*1.155,44*
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	*6.609,10*	*6.609,10*
d) indagini in corso di esecuzione	*7.000,00*	*7.000,00*
Totale =	43.650,48	43.650,48
12) IVA su lavori all'aliquota del 22%	346.779,69	278.567,40
13) Contributi ANAC	660,00	660,00
B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER COMPLETAMENTO	**939.728,67**	**1.249.784,54**
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)	**2.516.000,00**	**2.516.000,00**

Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Dato atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente nel procedimento in esame, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 190/2012, nonchè ex. art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 24 del Titolo III del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n.9 del 22/01/2023 e s.m.i.

Attestata sul presente provvedimento la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito

con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali"*.

DETERMINA

1) **di approvare** gli esiti della procedura di gara telematica svolta sulla piattaforma Start della Regione Toscana (procedura n.032410/2023) per l'appalto dei lavori denominati *"Messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della S.P. 46 Casciana Terme-Lari–Lotti funzionali 3 e 4"*, di cui ai verbali delle sedute di gara del 25/01/2024 e 27/02/2024 in premessa richiamati, conservati agli atti della U.O. Gare e Centrale di Committenza, e la proposta di aggiudicazione, formulata nell'ambito della richiamata seduta di gara del 27/02/2024, a favore dell'operatore economico IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Montaquila (IS), 86070 Via Donatello - Int.5, Fraz. Roccaravindola 10, C.F. 00926570946, e P.I. 00926570946;
2) **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'appalto dei lavori denominati *"Messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della S.P. 46 Casciana Terme-Lari–Lotti funzionali 3 e 4* CIG: A043164B0B – CUP: E17H20000460005 – CUI: L80000410508202300025 all'impresa IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Montaquila (IS), 86070 Via Donatello - Int.5, Fraz. Roccaravindola 10, C.F. 00926570946, e P.I. 00926570946, PEC: idresiainfrastrutturesrl@pec.it avendo offerto un ribasso pari al 21,77% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.424.234,61 quindi per € 1.114.178,74, oltre € 152.036,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 1.266.215,46 oltre € 278.567,40 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 1.544.782,86;
3) **di dare atto che** Idresia Infrastrutture srl ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue: *"scavi, perforazioni, opere in c.a., formazione di fondazioni stradali, posa in opera di tubazioni, posa in opera di conglomerato bituminoso, posa in opera di barriere stradali entro il limite max del 49%."*;
4) **di aggiornare** il quadro economico, conseguente all'aggiudicazione dei lavori in argomento, come da prospetto di seguito riportato dando atto che le economie di gara pari a **€ 378.268,16** vanno ad incrementare la voce *04) Imprevisti (compresa IVA al 22%)* per un totale di € **635.506,07**:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA soggetti A RIBASSO		
	Progetto	**Aggiudicazione**
1) a corpo		
2) a misura	1.424.234,61	
3) a corpo e misura		
4) in economia		
Totale =	**1.424.234,61**	**1.114.178,74**
A.2) IMPORTO LAVORI NON soggetti A RIBASSO		
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		
6) oneri della sicurezza	152.036,72	152.036,72
Totale importo a base d'asta =	**1.576.271,33**	**1.266.215,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
01) Spese per indagini geognostiche, rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'Appalto complessivo di € 290.000,00 affidato con D.D. n. 1147 del 03/09/2021 - quota parte per i Lotti 3 e 4 Sostenute con i Fondi Ministeriali 2020	120.000,00	120.000,00
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) Oneri per gestione sottoservizi: Acque SPA (compresa IVA al	*15.000,00*	*15.000,00*

22%)		
b) Oneri per gestione sottoservizi: Telecom (compresa IVA al 22%)	*15.000,00*	*15.000,00*
Totale =	30.000,00	30.000,00
03) Acquisizione aree	1.620,30	1.620,30
04) Imprevisti (compresa IVA al 22%)	257.237,91	635.506,07
05) Transazioni/accordi bonari	0,00	0,00
06) Compenso incentivante (ex art. 113 DLgs 50/2016) 2 % dell'importo lavori	31.525,43	31.525,43
07) Sommano spese tecniche		
a) DL e CSE	*78.542,61*	*78.542,61*
f) contributo previdenziale (4%) su d), e)	*3.141,70*	*3.141,70*
g) IVA su spese tecniche (22% del totale) su d), e), f)	*17.970,55*	*17.970,55*
Totale =	99.654,86	99.654,86
08) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00
09) Spese per pubblicità e notifiche	3.600,00	3.600,00
10) Spese per opere d'arte al 2%	0,00	0,00
11) Spese per analisi e collaudi		
a) collaudo statico e tecnico amministrativo	*28.885,94*	*28.885,94*
b) contributo previdenziale (4%)	*1.155,44*	*1.155,44*
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	*6.609,10*	*6.609,10*
d) indagini in corso di esecuzione	*7.000,00*	*7.000,00*
Totale =	43.650,48	43.650,48
12) IVA su lavori all'aliquota del 22%	346.779,69	278.567,40
13) Contributi ANAC	660,00	660,00
B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER COMPLETAMENTO	**939.728,67**	**1.249.784,54**
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)	**2.516.000,00**	**2.516.000,00**

5) di dare atto che:

- la spesa di **€ 660,00** quale contributo a favore di ANAC, assunta all'impegno n. 3130 del capitolo 203209 "INTERVENTI PER S.P. 46 RIPRISTINO FRANA DI LARI - LOTTI 3 E 4 - FPV 800866" PcF 2.02.01.09.012 è già stata liquidata;
- la spesa complessiva di **€ 120.000,00** per "Rilievi, accertamenti, indagini e progettazione - Fondi Ministeriali 2020" è stata impegnata al capitolo 102538 quale quota parte del quadro economico complessivo di € 290.000,00 di cui alla D.D. n. 1208 del 29/08/2023;

6) di mantenere l'importo di **€ 378.268,16** quali economie di gara a favore di eventuali imprevisti che potranno manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori come meglio dettagliato al punto successivo;

7) di dare atto che si procederà con provvedimenti successivi a finalizzare le seguenti spese per l'importo complessivo di **€ 841.957,14** (comprensivo delle economie di gara pari a € **378.268,16)** la cui copertura è all'impegno n. 363 capitolo di spesa 203209 "INTERVENTI PER S.P. 46 RIPRISTINO FRANA DI LARI - LOTTI 3 E 4 - FPV 800866" PcF 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024:

- € 31.525,43 per l'approvazione dell'elenco delle figure professionali di cui all'art. 46 del D.lgs 36/2023;
- € 99.654,86 per spese tecniche;
- € 43.650,48 per analisi e collaudi;
- € 30.000,00 per allacciamenti;
- € 1.620,30 per acquisizione aree;

- € 635.506,07 per imprevisti;

8) **di impegnare** la somma di **€ 8.600,00** a copertura del quadro economico di € 2.516.000,00 al capitolo 203101 "MANUTENZIONE ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301019 ENTRATA)" PcF 2.02.01.09.012 del bilancio 2024 di cui:
   - € 5.000,00 per eventuali spese per commissioni giudicatrici;
   - € 3.600,00 per spese per pubblicità e notifiche;
9) **di imputare** a favore dell'impresa IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL la spesa complessiva di € 1.544.782,86 (I.V.A. compresa) al capitolo di spesa 203209 "INTERVENTI PER S.P. 46 RIPRISTINO FRANA DI LARI - LOTTI 3 E 4 - FPV 800866" PcF 2.02.01.09.012 impegno n. 363;
10) **di dare atto che** la presente aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato successivamente ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
11) **che** ai sensi dell'art. 17 co. 9 del DLgs 36/2023, stante le condizioni di equilibrio precario dei versanti oggetto di intervento e la necessità comunque di eseguire i lavori durante la stagione estiva per evitare potenziali criticità causate dalla maggiore esposizione dei versanti stessi durante i lavori nei periodi a maggiore probabilità di pioggia, si potrà procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza;
12) **di trasmettere** il presente atto alla U.O. Gare, alla U.O. Contratti e alla U.O. Supporto Amministrativo per gli adempimenti di competenza;
13) **di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.lgs 267/2000 e s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
14) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente della Provincia di Pisa - www.provincia.pisa.it - sezione amministrazione trasparente, ai sensi delle norme in vigore;
15) **di dare atto**, altresì, che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto ed alle conseguenti convenzioni, potrà trattare i dati personali dei contraenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente>Altri Contenuti>Dati ulteriori>Privacy;
16) **di dare atto**, infine, che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 1455/2024
Determinazione nr. 675 del 09/05/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DENOMINATI "MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI-LOTTI FUNZIONALI 3 E 4."CIG: A043164B0B - CUP: E17H20000460005 - CUI: L80000410508202300025 - AGGIUDICAZIONE A IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL. RUP: ING. CRISTIANO RISTORI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: FAVOREVOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1 e dell'art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Prov Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2024	978	S	203101	2024	1507	13/05/2024	8.600,00	A043164B0B	2.2.1.9.12

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Prov Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2024	978	S	203209	2024	1487	13/05/2024	1.544.782,86	A043164B0B	2.2.1.9.12

Pisa li, 14/05/2024

Il Ragioniere Generale

copia informatica per consultazione

(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale