



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta  
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente  
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 1946/2022

Determinazione nr. 936 del 11/07/2022

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITÀ DELL'OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CIG:88029643B3; CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9; CUP: E57H0600040007. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - RUP: ING. CRISTIANO RISTORI. - CIG 88029643B3

### IL DIRIGENTE

#### Richiamati:

- i Decreti Presidenziali (D.P.) n. 50 del 19/5/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'ente e attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 43 del 29/12/2021 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione";
- La DCP n. 44 del 29/12/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, 2023, 2024. Approvazione";
- il D.P. n. 2 del 12/1/2022 "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2022-2024 – Assegnazione risorse umane e finanziarie" e ss.mm.ii.;
- il D.P. n.34 del 16/03/2022 ad oggetto. "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali".

**Richiamata** la Determina Dirigenziale (D.D.) n. 525 del 29/04/2020 con la quale è stato affidato il "Servizio tecnico attinente all'Ingegneria ed all'Architettura per la redazione del progetto esecutivo degli interventi necessari alla collaudabilità dell'opera SRT 439 *Sarzanese Valdera* Variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina" alla ditta **Smart Engineering S.r.l.** con sede in via Giovanni Randaccio n. 53, Pisa P. Iva 01870270509, P. Iva 01870270509 per l'importo di € 44.915,52 ed è stata imputata la spesa al capitolo 203015.

**Premesso che** con Determina Dirigenziale (D.D.) n. 816 del 25/06/2021:

- è stato approvato il progetto degli "Interventi necessari per la collaudabilità dell'opera S.R.T. 439-Variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina", redatto da Smart Engineering srl ed è stato approvato il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo delle opere pari a € 2.350.000,00;
- è stata accertata la somma di € 1.650.000,00 quale finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 353 del 06/04/2021 al capitolo 403103 del bilancio 2021, accertamento n. 356/2021;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvati i documenti di gara stabilendo di espletare la procedura di gara mediante piattaforma START per

l'importo di € 1.813.745,62, di cui € 48.337,46 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri indicati nel documento "Criteri di attribuzione dei punteggi" in All.3 alla stessa determinazione;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 3.500,60 al capitolo di spesa 204249 a titolo spese di pubblicità come sotto meglio specificato:

- € **768,60** (IVA inclusa) a favore della Concessionaria Società R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A Partita IVA:12086540155 – CIG: **Z59323FD70** (pubblicazione su "IlCorriere della Sera", ed. nazionale) (impegni n.1528/2021 - 227/2022);

- € **732,00** (IVA inclusa) a favore della Concessionaria Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa Partita IVA 00326930377 – CIG **ZC3323FD93** (pubblicazione su "La Nazione", ed. locale) (impegni n.1529/2021 - 228/2022);;

- € **2.000,00** (comprensivo di spese per marche da bollo, diritto fisso e IVA) a favore di IPZS S.p.A., società con azionista unico il MEF, P.IVA 00880711007 – CIG**Z333234F75** (pubblicazione sulla GURI) (impegni n.1530/2021 - 229/2022);;

- è stata impegnata la somma di € **600,00** quale contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2000 al capitolo 204249 (impegno 1531/2021);

- è stata impegnata la somma di € **9.213,83** quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs.50/2016 e del vigente Regolamento provinciale al capitolo 204249 (impegno n. 230/2022);

#### **Richiamati:**

- la (D.D.) n.1251 del 30/09/2021 con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate per la procedura aperta per l'appalto relativo agli "Interventi necessari per la collaudabilità dell'opera S.R.T. 439 - Variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina", ed impegnata la somma di € 2.000,00 al capitolo 204249 "INTERVENTO PER SRT 439 – VARIANTE di CASTELNUOVO VAL di CECINA – SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI" (imp. 231-232/2022);

- la (D.D.) n. 526 del 14/04/2022 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'incarico dei servizi tecnici di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente all'intervento denominato "*SRT 439 Variante al Centro Abitato di Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell'opera*" l'Ing. Andrea Franci ed è stata imputata la spesa per complessivi € 32.993,71 al capitolo 204249 "INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800998" (impegni n. 1195-1196/2022);

- la (D.D.) 686 del 25/05/2022 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di Coordinatore dell'Esecuzione per la fase di Esecuzione ex art. 92 D.Lgs 81/2008 dell'intervento denominato "*SRT 439 Variante al Centro Abitato di Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell'opera*" allo Studio Professionale Associato Del Soldato per l'importo complessivo di € 25.900,58 ed è stata imputata la spesa sul capitolo di spesa 204249 "INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 8009986" (impegno n. 1376/2022);

- la D.D. 703 del 26/05/2022 con la quale è stato affidato il servizio attinente il frazionamento delle particelle oggetto di esproprio facenti parte degli interventi lungo la SP329 ai km 16+700 e 17+100, la SP32 al km 2+200 e la SRT 439 Variante al centro abitato di Castelnuovo VC, all'operatore economico Geom. Venturi Michele, con sede in Via Dante 8 - 56041 Castelnuovo Val Di Cecina (PI), CF: VNTMHL70H26M126B e P.IVA: 01174960532, per l'importo

complessivo di € 2.778,30, di cui € 926,10 per il frazionamento della SRT 439 Variante al centro abitato di Castelnuovo VC imputando la spesa al Capitolo 204249 (impegno 1393/2022);

- la D.D. n. 811 del 20/06/2022 con la quale è stato affidato il Servizio Tecnico di Direttore dei Lavori dell'appalto denominato "SRT 439 Variante al Centro Abitato di Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell'opera" alla Società di Ingegneria SE.I.CO. Srl per l'importo complessivo di € 46.945,60 ed è stata impegnata al capitolo di spesa 204249 "Intervento per SRT 439 - Variante di Castelnuovo Val Di Cecina - Spese finalizzate con avanzo derivanti da leggi e principi contabili - FPV 800998" (impegno n, 1583/2022).

**Dato atto che** sono stati approvati gli atti di gara confermando il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. Cristiano Ristori nel ruolo di Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mantenendo la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori;

### **Visto**

- il bando di gara pubblicato sulla GURI serie V Contratti n. 79 del 12/07/2021, sul BURT n. 30 del 28/07/2021, sul profilo di committente e sulla piattaforma START in data 14.07.2021 e per estratto sul quotidiano nazionale Il Corriere della Sera il 16 Luglio 2021 e sul quotidiano locale La Nazione il 16 Luglio 2021;
- il termine per la ricezione delle offerte sulla piattaforma START era fissato alle ore 12,00 del giorno 24/08/2021, e prima seduta pubblica di gara prevista per il giorno 25 Agosto ore 09,30;
- le modalità della gara stabilite nel citato bando e nel disciplinare nello stesso richiamato;

### **Preso atto,**

- come si evince dal verbale di gara del 25.08.2021, conservato agli atti che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per l'affidamento relativo agli "INTERVENTI NECESSARI per la COLLAUDABILITÀ dell'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE al CENTRO ABITATO di CASTELNUOVO VAL DI CECINA", sulla piattaforma telematica Start n. 014642/2021, risultavano pervenute le offerte di n. 3 (tre) operatori economici, come di seguito si riporta:
  - 1) CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a.r.l. (03661100242), che ha indicato quale consorziata esecutrice l'impresa VANNI PIERINO SRL (C.F. e P.IVA: 00807400494);
  - 2) RTI COSTITUENDO GRANCHI S.R.L. (capogruppo – partita IVA 01248990507) / GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L. (mandante – partita iva 00115710501);
  - 3) RTI COSTITUENDO ISOLVER SRL (capogruppo – partita IVA 00121150502) / TECNOPALI APUANA SRL (mandante – partita iva 00610340457);
- come si evince dai verbali di gara del 25.08.2021 e del 06.10.2021, conservati agli atti, tutti e tre gli operatori economici venivano ammessi alla fase successiva;
- con D.D. n. 1251 del 30/09/2021 veniva nominata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli atti di gara, la Commissione giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate per l'affidamento del servizio in oggetto e composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati nelle persone dell'Ing. Rupolo Gianluca, Ing. Pellegrini Elga e Ing. Banti Erika con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Giovanna Bretti;
- la Commissione di gara, in seduta pubblica il 06.10.2021, effettuava l'apertura delle offerte tecniche e, successivamente, in sedute riservate del 18.10.2021, 28.10.2021, 11.11.2021, 22.11.2021 e 01.12.2021, concludeva l'esame dell'offerta tecnica con le seguenti valutazioni:

### **CONCORRENTI**

### **PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA**

A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	Punt. Tot. Off. Tec.
-----	-----	-----	-----	-----	----------------------

<b>CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>RTI GRANCHI S.R.L. (capogruppo) / GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</b>	12,20	10,00	20,00	20,00	5,00	<b>67,20</b>
<b>RTI ISOLVER SRL (capogruppo) / TECNOPALI APUANA SRL</b>	20,00	6,60	10,40	9,40	5,00	<b>51,40</b>

- in seduta pubblica in data 09.12.2021, veniva data lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascuna offerta tecnica e si procedeva all'esame delle offerte economiche presentate dai tre concorrenti e all'attribuzione dei punteggi, come da tabella sottostante:

CONCORRENTI	OFFERTA ECONOMICA	
	Ribasso	Punteggio
<b>CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.</b>	14,98%	<b>22,97</b>
<b>RTI GRANCHI S.R.L. (capogruppo) / GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</b>	16,30%	<b>25,00</b>
<b>RTI ISOLVER SRL (capogruppo) / TECNOPALI APUANA SRL</b>	4,82%	<b>7,39</b>

- nella stessa seduta la Commissione, sommando i punteggi delle offerte tecniche e di quelle economiche, stilava la graduatoria finale, individuando come concorrente primo in graduatoria il **RTI GRANCHI S.R.L. (capogruppo) / GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L.**:

CONCORRENTI	PUNTEGGIO		TOTALE
	Offerta tecnica	Off. econom.	
<b>RTI GRANCHI S.R.L. (capogruppo) / GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</b>	<b>67,20</b>	<b>25,00</b>	<b>92,20</b>
<b>RTI ISOLVER SRL (capogruppo) / TECNOPALI APUANA SRL</b>	<b>51,40</b>	<b>7,39</b>	<b>58,79</b>
<b>CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.</b>	<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	<b>22,97</b>

#### Dato atto che:

- i verbali della Commissione venivano trasmessi a cura della segretaria verbalizzante al RUP per la verifica di anomalia del concorrente primo in graduatoria, in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- il sottoscritto RUP ha richiesto al RTI con nota prot. 49070 del 10/12/2021 i giustificativi dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 DLgs 50/2016 da presentare entro il termine del 31/12/2021, termine poi prorogato, su richiesta del RT al 17/01/2022, a causa di vari contagi da COVID 19 che hanno colpito il personale delle imprese componenti il raggruppamento;
- con nota prot. 1684 del 17/01/2022, il RTI ha trasmesso i giustificativi;
- il sottoscritto RUP, avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice, ha richiesto integrazioni stabilendo l'inoltro della stessa entro il termine del 9/03/2022 e convocando l'operatore economico per un contraddittorio fissato per il giorno 11/03/2022;
- in data 9/03/2022 il RTI ha inviato le integrazioni richieste come da nota prot. 10579 del 10/03/2022 e successivamente si è svolto il contraddittorio;
- dall'esame della documentazione trasmessa dal RTI e dal contraddittorio emerge che quanto presentato a supporto dell'offerta tecnico-economica risulta idonea a comprovare i costi ed i prezzi inseriti in analisi;

**Dato atto** del possesso dell'attestazione SOA per categoria e classifica d'importo adeguate delle imprese costituenti il RT;

**Ritenuto** di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione dell'appalto denominato "INTERVENTI NECESSARI per la COLLAUDABILITÀ dell'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE al CENTRO ABITATO di CASTELNUOVO VAL DI CECINA" a favore del costituendo **RTI tra GRANCHI S.R.L. (capogruppo)** con sede legale in Pomarance (PI), 56045 loc. Ponte di ferro n. 296, P.iva: 01248990507 e **GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L. (mandante)** (partita iva 00115710501) che ha ottenuto punteggio complessivo di 92,20 ed ha offerto un ribasso del 16,30%;

**Dato atto** che:

- l'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, consente l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 24 del Regolamento dei contratti dell'ente in forma pubblica amministrativa;

**Considerato**, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 e di quanto previsto dal bando di gara, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicità legale;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere all'accertamento delle spese per la pubblicità legale del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano nazionale e uno locale, per un importo complessivo di € 946,27 (bando GU), oltre € 768,60 (Corriere della sera), oltre € 732,00 (La Nazione) e oltre € 565,71 (esito GU) per un importo complessivo di € 3.012,58 (iva compresa) al Capitolo 305090 "Recupero spese pubblicità dei soggetti partecipanti alle gare" del Bilancio 2022 - Piano dei Conti Finanziario 3 05 02 03 005, dando atto che la relativa esigibilità è prevista nel 2022 (acc. 55/2022);

**Dato atto**, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame, ex art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012 e art. 42 del D.lgs n. n. 50/2016 nonché art. 7 del DPR n. 60/2013.

**Accertata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 22 del Titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali".

## **DETERMINA**

- 1 di approvare** i verbali di gara redatti in data del 25.08.2021 e del 06.10.2021 e i verbali di commissione del 6-18-28 ottobre, 11-22 novembre e 1-9 dicembre 2021 i cui originali sono depositati agli atti di ufficio;
- 2 di aggiudicare**, nelle more del completamento delle verifiche di cui all'art. 80 DLgs 50/2016, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del medesimo disposto, alle condizioni di cui al progetto esecutivo approvato con la determinazione a contrarre n. 816 del 25/06/2021 e a quanto offerto in sede di

gara dal concorrente l'appalto denominato "INTERVENTI NECESSARI per la COLLAUDABILITÀ dell'OPERA S.R.T. 439- VARIANTE al CENTRO ABITATO di CASTELNUOVO VAL DI CECINA" (CIG: 8802964B3) al costituendo RTI tra GRANCHI S.R.L. (capogruppo) (P.I.: 01248990507) e GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L (partita iva 00115710501), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,20 ed ha offerto un ribasso del 16,30%, da applicare all'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.765.408,16;

**3 di approvare il quadro economico riassuntivo di spesa aggiornato:**

<b>A – IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		
A1	LAVORI SU MISURA	1.765.408,16
	di cui	
	IMPORTO LAVORI DA CME	1.735.232,47
	MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI IMPRESA CAUSA COVID 19	30.175,69
<b>A2</b>	<b>IMPOTO LAVORI NETTO (A1 CON RIBASSO DEL 16,30%)</b>	<b>1.477.646,63</b>
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	48.337,46
	di cui	
A2 a	ONERI PER PREVISIONI DA PSC	40.673,74
A2 b	ONERI PER MISURE ANTI COVID	7.633,72
	<b>TOTALE (1) LAVORI + SICUREZZA (A1+A2)</b>	<b>1.525.984,09</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
	LAVORI IN ECONOMIA	
B1	RISOLUZIONE INTERFERENZE	
B2	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
B3	IMPREVISTI	352.385,51
B4	OCCUPAZIONE AREE	
B5	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (Art. 205 D.Lgs 50/16)	
B6. 1	INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 3 (impegnate per € 9.213,83 al capitolo 204249 impegno n. 230/2022)	9.925,94
B6. 2	INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 4	2.121,37
B6. 3	SPESE ANAC (impegnate la capitolo 204249)	600,00
B7	SPESE PUBBLICITA' (impegnate la capitolo 204249)	3.500,60
B8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
B9	SPESE TECNICHE (PE, CSP) (impegnate e già liquidate al capitolo 203015 impegno 941/2021)	44.915,52
B9. 1	ULTERIORI SPESE TECNICHE (DL, CSE, COLLAUDO)(impegnate la capitolo 204249 impegni 1196-1195-1376-1583)	105.839,89
B9. 2	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO	

	AMMINISTRATIVE	
B9. 3	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (impegnate la capitolo 204249 impegni 231-232/202)	2.000,00
B9. 4	SPESE PER PROVE CSA	13.000,00
B9. 5	SPESE SERVIZIO FRAZIONAMENTO (impegnate al capitolo 204249 impegno 1393/2022)	926,10
B9. 6	IVA su LAVORI 22%	335.716,50
	<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>868.931,43</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.394.915,52</b>

- 4 di incrementare** il valore complessivo del Quadro economico di € 44.915,52 corrispondente all'importo della progettazione, impegnato a suo tempo con D.D. n. 525/2020 sul Capitolo 203015 del Bilancio di previsione 2020 risorse provinciali, al fine di garantire le maggiori spese che deriveranno dall'applicazione del DL 50/2022 e della successiva Legge di conversione;
- 5 di dare atto che** le imprese hanno dichiarato che:
- le quote di partecipazione al RT sono:
    - Granchi Srl (capogruppo) 60%
    - Galletti Amerigo & Arias Srl 40%;
  - le quote di esecuzione, corrispondenti alla qualificazione, sono:
    - lavori cat. OG3: 52% GRANCHI S.R.L - 48% GALLETTI A&A S.R.L
    - lavori cat. OS21: 82% GRANCHI S.R.L- 18% GALLETTI A&A S.R.L.
- 6 Dato atto** che la spesa complessiva dell'intervento verrà impegnata proporzionalmente tra gli enti finanziatori tenuto conto delle somme che la Provincia di Pisa ha già anticipato per un importo complessivo di € 122.080,42:
- Regione Toscana per il 68,90%;
  - Provincia di Pisa per il 31,10%.
- 7 di impegnare** a favore della capogruppo **GRANCHI S.R.L. (P.I.: 01248990507)** l'importo di € 886.587,98 oltre oneri della sicurezza per € 29.002,48 e € 201.429,90 per iva al 22%, per complessivi € **1.117.020,36** nel seguente modo:
- per € **842.830,13** sul capitolo di spesa 202954 "TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI 439 - COMPLETAMENTO CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 403103 ENTRATA)" del bilancio 2022 – p.c.f. 2 02 01 09 012 impegno 903/2022 (Acc. 202/2022 D.D. 816/2021);
  - per € **274.190,23** sul capitolo di spesa 204249 "INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800998" del bilancio 2022 – p.c.f. 2 02 01 09 012 impegno 226/2022;
- 8 di impegnare** a favore della mandante **GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L (partita iva 00115710501)** l'importo € 591.058,65 oltre oneri della sicurezza per € 19.334,99 e € 134.286,60 per iva al 22%, per complessivi € **744.680,23** nel seguente modo:
- per € **605.704,84** sul capitolo di spesa 202954 "TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI 439 - COMPLETAMENTO CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP.

403103 ENTRATA)” del bilancio 2022 – p.c.f. 2 02 01 09 012 impegno 903/2022 (Acc. 202/2022 D.D. 816/2021);

- per € **138.975,39** sul capitolo di spesa 204249 “INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800998” del bilancio 2022 – p.c.f. 2 02 01 09 012 impegno 226/2022;

**9 di dare atto** che le imprese hanno dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni / prestazioni nel limite del 50% dell’importo contrattuale:

- Impianto/espianto cantiere;
- Demolizioni, smontaggi, tagli, fresature, noli e trasporti;
- Fognature, canalizzazioni, drenaggi;
- Listati, cordonati, caditoie e zanelle;
- Calcestruzzo semplice ed armato;
- Pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo e natura;
- Geotessili, geotessuti e geogriglie;
- Pali e micropali, tiranti e ancoraggi;
- Opere a verde;
- Opere in ferro;
- Pali e micropali;
- Opere di finitura stradale;
- Segnaletica stradale;
- Opere provvisoriale, di laboratorio, per la segnalazione e la sicurezza;

**10 di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 del vigente regolamento provinciale dei contratti;

**11 di disporre**, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del d.l. 76/2020, l’avvio anticipato dei lavori, una volta divenuta esecutiva la presente determinazione, fatta salva la necessità di richiedere all’appaltatore la cauzione definitiva, la polizza CAR e il rimborso delle spese di pubblicità legale;

**12 di accertare** la somma di € 3.012,58 (iva compresa) a titolo di rimborso a carico della capogruppo del RTI, **GRANCHI S.R.L.** al Capitolo 305090 “Recupero spese pubblicità dei soggetti partecipanti alle gare” del Bilancio 2022 - Piano dei Conti Finanziario 3 05 02 03 005 (acc. 55/2022), da introitare entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, dando atto che la relativa esigibilità è prevista nel 2022;

**13 di trasmettere** il presente atto all’U.O. Gare, all’U.O. Contratti e alla U.O. Supporto Amministrativo per gli adempimenti di competenza ed al Direttore Lavori incaricato Ing. Alessio Orazzini;

**14 di pubblicare** il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

**15 di provvedere**, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente [www.provincia.pisa.it](http://www.provincia.pisa.it) nella sezione “Bandi di gara”;

**16 che**, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010



n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti;

**17 di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.lgs 267/2000 e s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento.

[Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.](#)

**Sottoscritta dal Dirigente**  
**(RISTORI CRISTIANO)**  
**con firma digitale**