



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE

Protocollo Generale: 42256/2023

Adozione nr. 1193 del 25/08/2023

Oggetto: "ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE". CUP:E28B20001440004 - CIG 9926201033. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE APPALTO LOTTO 1.

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile (DIM) con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: FIORAVANTI PAOLA per l'unità Ragioneria)

Hash:

DET_DETE_1193_2023.pdf.p7m

B609D46838FB8A50417C2428AD7883080FC5BC66E961044831EC4054F7E49C8E6F1577562
9776BA68468972E1085555AAC9421A6ED970DBCFECD08BCD1A9441A

VCONT_DET_DETE_1193_2023.pdf.p7m

311AB4F9739BBA74AF741EEFDB53BF761B1E66B4606FECB886195F7C56779B1D91D431D
CE40253E73F04081D71741469E741B15EE487B5EF16E0272AC01D735C

Sottoscritta da
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale

Determ. n. 1193 del 25/08/2023 pag. 1/1



PROVINCIA DI PISA



*Finanziato dall'Unione Europea
Next Generation EU*

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta nr. 2477/2023

Determinazione nr. 1193 del 25/08/2023

Oggetto: "ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE".
CUP:E28B20001440004 - CIG 9926201033. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE APPALTO LOTTO 1.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Presidente (DP) della Provincia di Pisa n. 55 del 03/06/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, da ultimo prorogato con DP n. 83 del 31/07/2023 fino al 31/10/2023;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con DCP n. 39 del 27/12/2022 e successive variazioni;
- il Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 adottato con DP n. 127 del 7/12/2022 e approvato con DCP n. 39 del 27/12/2022, nell'ambito del DUP 2023-2025, che nell'elenco annuale 2023 prevede l'intervento di cui trattasi (CUI: L80000410508202100037 - CUP: E28B20001440004);
- il Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2023, 2024 e 2025, approvato con DCP n. 40 del 27/12/2022 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, di assegnazione risorse finanziarie e umane, approvato con DP n. 4 del 13/01/2023 e successive variazioni.

Premesso che:

- l'intervento in oggetto, denominato "*Istituto C. Cattaneo di S. Miniato: interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate*" è stato candidato per l'ammissione al finanziamento previsto a favore di Province e Città Metropolitane in materia di edilizia scolastica, di cui al DPCM 7/7/2020, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse spettanti a Province e Città Metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38bis, comma 3, lett. b) e c), del DL n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 28/02/2020, come ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 e assegnate con decreto dello stesso Ministro Reg. n. 13 dell'8 gennaio 2021, risultando, pertanto, finanziato per € 1.987.820,54;
- nei suddetti atti di programmazione il sottoscritto ing. Vincenzo Simeoni, Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, è stato individuato come Responsabile Unico (RUP) del procedimento;
- l'intervento in oggetto è stato successivamente incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca – "*Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi*

di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, come da comunicazione inviata dal Ministero dell’Istruzione Registro Ufficiale n. 0012925 del 08/03/2022.

Visto l’art. 226, comma 2 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ai sensi del quale “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; [..]”.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale (DD) a contrarre n. 924 del 27/06/2023, con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Istituto C. Cattaneo di San Miniato - Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate. 1° lotto”, la cui spesa per i lavori ammonta ad € 1.834.364,28, di cui € 175.962,86 per oneri della sicurezza ed € 467.742,56 per costi della manodopera, ed il relativo quadro economico dell’importo complessivo di € **2.514.815,08**, come da prospetto di seguito riportato:

<i>Voce di costo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo [€]</i>
A	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.658.401,42
	Oneri per la sicurezza	€ 175.962,86
	Totale lavori A	€ 1.834.364,28
B	Somme a disposizione	
	Rilievi accertamenti, indagini e studi preliminari (incluso IVA)	€ 33.678,11
	Imprevisti su A (IVA inclusa)	€ 5.984,79
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.343,64
	Spese tecniche (progetto FTE)	€ 30.400,00
	Spese tecniche (progettazione esecutiva e direzione lavori)	€ 95.142,93
	Collaudo	€ 16.217,44
	Premio accelerazione	€ 33.018,56
	IVA sul totale lavori A	€ 403.560,14
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progetto FTE)	€ 8.171,52
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo)	€ 29.933,67
	Spese per pubblicità	€ 4.000,00
	Imposte e tasse	€ 2.000,00
	Totale somme a disposizione B	€ 680.450,80
	Totale complessivo	€ 2.514.815,08

- è stata indetta la relativa gara di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando gli operatori economici individuati a seguito della procedura di indagine di mercato precedentemente espletata;

- è stato approvato lo schema della lettera di invito predisposto dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza della Provincia di Pisa sulla scorta del suddetto progetto esecutivo e relativo capitolato.

Dato atto che sono stati acquisiti il codice CIG 9926201033 ed il codice CUP E28B20001440004.

Preso atto, come si evince dal verbale della seduta di gara del 11/07/2023, conservato agli atti della U.O. Gare e Centrale di Committenza, che:

- a seguito di avviso di indagine di mercato pubblicato sulla piattaforma START (procedura n. 011142/2023) sul profilo del committente in data 19/05/2023 sono pervenute n. 257 manifestazioni di interesse;
- mediante sorteggio tra coloro che avevano manifestato interesse, svolto in data 15/06/2023 tramite il Sistema telematico START, sono stati individuati 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, come da elenco conservato presso la U.O. Gare e Centrale di Committenza;
- in data 29/06/2023 tramite la piattaforma START (procedura n. 015737/2023), è stato dato avvio alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b della L. n. 120/2020 e art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c 3, della L. n. 120/2020, ed è stata trasmessa agli Operatori Economici sorteggiati la lettera di invito a presentare offerta, con termine per la presentazione delle offerte stabilito per le ore 12:00 del giorno 10/07/2023;
- alla scadenza del suddetto termine sono pervenute n. 6 offerte;
- dall'esame della documentazione amministrativa tutte le domande di partecipazione sono risultate regolari e quindi ammissibili alla fase successiva;
- in relazione al numero di offerte ammesse, la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016, è stata individuata nel valore di ribasso percentuale pari a 22,458%;
- la migliore offerta è stata presentata dall'impresa GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002, avendo offerto un ribasso pari al 21,82% quindi per € 1.296.538,23, oltre € 175.962,86 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.472.501,09 IVA esclusa, pertanto nella medesima seduta, è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della suddetta ditta.

Dato atto che:

- con nota protocollo n. 35034/2023 del 13/07/2023, inviata dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza, è stata richiesta all'impresa GVG spa la documentazione giustificativa del costo della manodopera per la verifica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e la documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 16 della LR Toscana n. 38/2007;
- la U.O. Gare e Centrale di Committenza, con nota protocollo n. 36953/2023 del 24/07/2023 ha trasmesso la suddetta documentazione fornita dall'impresa, da questa integrata con nota protocollo n. 40410/2023 del 10/08/2023, a seguito di richiesta protocollo n. 39708/2023 del 07/08/2023, che è stata verificata e valutata positivamente dal sottoscritto in qualità di RUP.

Dato altresì atto:

- del possesso da parte della ditta GVG spa dei requisiti di idoneità professionale, ex art. 83 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, essendo iscritta nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionali, ex art. 83 lett. b) e lett. c) dello stesso Decreto, come documentato, ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, da attestazione SOA n. 32522/35/00 del 25/01/2023, scadenza validità 24/01/2026, nelle categorie d'interesse OG1 classifica VIII;
- che con nota protocollo n. 37713/2023 del 27/07/2023, la U.O. Provveditorato, Economato, Contratti ha comunicato l'esito positivo della verifica sulle dichiarazioni

dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., presentate in sede di gara dall'operatore economico.

Richiamato il comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "*Fasi delle procedure di affidamento*", il quale dispone che "*la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1, provvede all'aggiudicazione*", nonché il successivo comma 7, il quale prevede che "*l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti*".

Ritenuto, per quanto sopra, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dell'intervento denominato "*Istituto C. Cattaneo di San Miniato - Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate. 1° lotto*", a favore della ditta GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002, per l'importo di € 1.472.501,09, di cui € 175.962,86 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 323.950,24, così per complessivi € **1.796.451,33**.

Ritenuto, altresì, di aggiornare il quadro economico conseguente all'aggiudicazione, come da prospetto di seguito riportato:

<i>Voce di costo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo [€]</i>
A	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.658.401,42
	<i>Ribasso del 21,82%</i>	- € 361.863,19
	Totale Lavori al netto del ribasso	€ 1.296.538,23
	Oneri per la sicurezza	€ 175.962,86
	Totale lavori A	€ 1.472.501,09
B	Somme a disposizione	
	Rilievi accertamenti, indagini e studi preliminari (incluso IVA)	€ 33.678,11
	Imprevisti su A (IVA inclusa)	€ 5.984,79
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.343,64
	Spese tecniche (progetto FTE)	€ 30.400,00
	Spese tecniche (progettazione esecutiva e direzione lavori)	€ 95.142,93
	Collaudo	€ 16.217,44
	Premio accelerazione	€ 33.018,56
	IVA sul totale lavori A	€ 323.950,24
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progetto FTE)	€ 8.171,52
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo)	€ 29.933,67
	Spese per pubblicità	€ 4.000,00
	Imposte e tasse	€ 2.000,00
	Economie da ribasso d'asta (Lavori € 361.863,19 + Iva € 79.609,90)	€ 441.473,09
	Totale somme a disposizione B	€ 1.042.313,99
	Totale complessivo	€ 2.514.815,08

dando atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del DL n. 13/2023 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", conver-

tito con Legge n. 41/2023, le economie di gara potranno essere utilizzate per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico di € **2.514.815,08** trova copertura finanziaria sul Bilancio 2023 nel seguente modo:

- € **72.249,63** (quota di cofinanziamento provinciale) per spese tecniche relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui:
 - € 38.571,52 al capitolo 101335 - imp. 120/2021, 121/2021 e 122/2021 - assunti a favore dei professionisti incaricati della redazione del progetto;
 - € 33.678,11 al capitolo 200170, imp. 935/2022, assunto a favore del Laboratorio Delta Srl per l'esecuzione delle indagini e prove di laboratorio;
- € **2.186.602,59** (€ 1.987.820,54 confluiti nelle risorse del PNRR + € 198.782,05 quali risorse aggiuntive previste dal DPCM del 28/07/2022 a seguito dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022), al Capitolo 200070 "Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato", p.c.f. 02.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", di cui € 2.185.942,59 sull'Impegno 457/2023 ed € 660,00 per il contributo Anac sull'impegno. 1852/2023;
- € **54.458,86** quali risorse provinciali aggiuntive stanziare al Capitolo 200335 "*Spese di progettazioni finanziate da avanzo di amministrazione libero*", p.c.f. 02.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", Imp. 332/2023;
- € **101.504,00** per spese tecniche di progettazione esecutiva e direzione lavori, impegnate a favore dei professionisti incaricati con DD. 403 del 24/03/2023, a valere sul Capitolo 200335 "*Spese di progettazioni finanziate da avanzo di amministrazione libero*", p.c.f. 02.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", di cui:
 - € 50.752,00 a favore dell'Arch. Mario Buonamici, Imp. 963/2023;
 - € 49.736,96 a favore dell'Ing. Claudio Brogi, Imp. 962/2023;
 - € 1.015,04 a favore dell'Ing. Giacomo Petri, Imp. 961/2023;
- € **100.000,00** quali risorse provinciali aggiuntive stanziare al Capitolo 200800 "*Manutenzione straordinaria edifici scolastici*", p.c.f. 02.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", Imp. 458/2023.

Visto l'art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023, secondo il quale, in relazione alle procedure di affidamento ed ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Considerato che è necessario procedere alle pubblicazioni dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affidando il relativo servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con Legge 120/2020, successivamente modificato con D.L. 77/2021 e convertito con Legge 108/2021, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società con azionista unico il MEF, P.I. 00880711007, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 24.12.2003, per l'importo di € 467,91, oltre IVA al 22% pari ad € 102,94 e n. 1 marca da bollo di € 16,00, per complessivi € 586,85, sulla base del preventivo richiesto dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza - CIG A00548A45D.

Ritenuto altresì di individuare per le pubblicazioni dell'estratto dell'avviso di aggiudicazione, sulla scorta della richiesta di preventivi effettuata dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza, i seguenti concessionari, che in base ai dati ADS sono quelli maggiormente diffusi nell'area interessata:

- Concessionaria Società CAIRORCS MEDIA S.p.A. P.I. 11484370967, per la pubblicazione su "Il Corriere della Sera" quale quotidiano a diffusione nazionale;

- Concessionaria Società A. MANZONI E C. S.p.A. P.I. 04705810150, per la pubblicazione su “Il Tirreno” edizione locale.

Preso atto dei preventivi presentati alla U.O. Gare e Centrale di Committenza dai concessionari suddetti:

- concessionaria CAIRORCS MEDIA S.p.A. P.I./C.F. 11484370967, per la pubblicazione su “Il Corriere della Sera”, quale quotidiano a diffusione nazionale, la cui spesa ammonta ad € 170,00, oltre IVA al 22% pari ad € 37,40, per complessivi € 207,40 – CIG A0054C00EE;
- concessionaria A. MANZONI & C. S.p.A. P.I./C.F. P.I./C.F. 04705810150, per la pubblicazione su “Il Tirreno”, quale quotidiano a diffusione locale, la cui spesa ammonta ad € 200,00, oltre IVA al 22% pari ad € 44,00, per complessivi € 244,00 – CIG A00553C740.

Considerato, inoltre, che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’accertamento in entrata, al Capitolo 305090, p.c.f. E. 03.05.02.03.005, del Bilancio di previsione 2023, dell’importo relativo alle spese per la pubblicità legale dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di € 586,85 (IVA e imposta di bollo inclusi), al quale si aggiungono € 451,40 per la pubblicità legale sui quotidiani, per un totale di € **1.038,25**, a carico della ditta GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002, quale rimborso da introitare entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto.

Ritenuto, altresì, di impegnare:

- la spesa di € **1.796.451,33** (IVA inclusa), a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, a favore della ditta aggiudicataria dei lavori GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002;
- la spesa di € **586,85**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale, a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007 e C.F. 00399810589 – CIG A00548A45D;
- la spesa di € **207,40**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su “Il Corriere della Sera”, quale quotidiano a diffusione nazionale, a favore della concessionaria CAIRORCS MEDIA S.p.A. P.I./C.F. 11484370967 – CIG A0054C00EE;
- la spesa di € **244,00**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su “Il Tirreno”, quale quotidiano a diffusione locale, a favore della concessionaria A. MANZONI & C. S.p.A. P.I./C.F. 04705810150 – CIG A00553C740.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che siano indicati termini e Autorità cui è possibile ricorrere in caso di controversia;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 98 del 27 luglio 2006 Titolo III Sezione 2 “La gestione della spesa” e modificato con le deliberazioni n. 93 del 19 settembre 2007, n.15 del 26 febbraio 2013 e n. 57 del 19 novembre 2013;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli allegati vigenti, di cui all’ultima modifica effettuata con DP n. 76 del 10/08/2021;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con la Delibera di Consiglio n. 36 del 26/10/2018;
- il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 D.Lgs 50/16 approvato con Decreto Presidenziale n. 118 del 25/10/2018, e modificato con DP n. 136 del 21/11/2019.

Dato atto dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012, art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 22 del Titolo III del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art 3, comma 1 – lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213.

DETERMINA

- 1 di approvare** gli esiti della procedura di gara telematica svolta sulla piattaforma Start della Regione Toscana (procedura n. 015737/2023) per l’appalto relativo dell’intervento denominato “*Istituto C. Catananeo di San Miniato - Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate. 1° lotto*”, di cui al verbale della seduta di gara del 11/07/2023 in premessa richiamato, conservato agli atti della U.O. Gare e Centrale di Committenza, e la proposta di aggiudicazione, formulata nell’ambito della richiamata seduta di gara, a favore della ditta GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002;
- 2 di aggiudicare**, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto, a favore della suddetta ditta GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002, per l’importo di € 1.472.501,09, di cui € 175.962,86 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 323.950,24, per complessivi € **1.796.451,33**, dando atto dell’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- 3 di dare atto che** l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare:
 - parte delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG1;
 - le opere di cui alle categorie lavori OS28, OS30 e OS6;

- 4 **di approvare** il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in argomento, come da prospetto di seguito riportato:

<i>Voce di costo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo [€]</i>
A	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.658.401,42
	<i>Ribasso del 21,82%</i>	-€ 361.863,19
	Totale Lavori al netto del ribasso	€1.296.538,23
	Oneri per la sicurezza	€ 175.962,86
	Totale lavori A	€ 1.472.501,09
B	Somme a disposizione	
	Rilievi accertamenti, indagini e studi preliminari (incluso IVA)	€ 33.678,11
	Imprevisti su A (IVA inclusa)	€ 5.984,79
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.343,64
	Spese tecniche (progetto FTE)	€ 30.400,00
	Spese tecniche (progettazione esecutiva e direzione lavori)	€ 95.142,93
	Collaudo	€ 16.217,44
	Premio accelerazione	€ 33.018,56
	IVA sul totale lavori A	€ 323.950,24
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progetto FTE)	€ 8.171,52
	Oneri ed IVA su competenze tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo)	€ 29.933,67
	Spese per pubblicità	€ 4.000,00
	Imposte e tasse	€ 2.000,00
	Economie da ribasso d'asta (Lavori € 361.863,19 + Iva € 79.609,90)	€ 441.473,09
	Totale somme a disposizione B	€ 1.042.313,99
	Totale complessivo	€ 2.514.815,08

- 5 **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del DL n. 13/2023 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con Legge n. 41/2023, le economie di gara potranno essere utilizzate per fronteggiare l'eventuale incremento dei prezzi;

- 6 **di impegnare:**

- la spesa di € **1.796.451,33** (IVA inclusa), a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, a favore della ditta aggiudicataria dei lavori GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002;
- la spesa di € **586,85**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007 e C.F. 00399810589 – CIG A00548A45D;

- la spesa di € **207,40**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su “Il Corriere della Sera”, quale quotidiano a diffusione nazionale, a favore della concessionaria CAIRORCS MEDIA S.p.A. P.I./C.F. 11484370967 – CIG A0054C00EE;
 - la spesa di € **244,00**, a valere sul Capitolo 200070 “*Interventi manutenzione straordinaria istituto Cattaneo di San Miniato*”, p.c.f. 02.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, Imp. 457/2023, del Bilancio di previsione 2023, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su “Il Tirreno”, quale quotidiano a diffusione locale, a favore della concessionaria A. MANZONI & C. S.p.A. P.I./C.F. 04705810150 – CIG A00553C740;
- 7 **di accertare** l’importo di € **1.038,25** (IVA inclusa) al Capitolo di entrata 305090, p.c.f. E. 03.05.02.03.005, del Bilancio di previsione 2023, a titolo di rimborso delle spese di pubblicità legale a carico dell’aggiudicatario GVG spa, con sede legale in Roma (RM), 00191, via Francesco Coletti 5, C.F. e P.I. 13554411002, da introitare entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e comunque entro la stipula del contratto;
 - 8 **di dare atto che** la presente aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato successivamente in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 del vigente Regolamento provinciale dei contratti;
 - 9 **di inviare** la presente determinazione alla U.O. Provveditorato, Economato e Contratti e alla U.O. Gare e Centrale di Committenza per il seguito di competenza;
 - 10 **di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini della acquisizione del parere di regolarità contabile ed il visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
 - 11 **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente www.provincia.pisa.it – Amministrazione trasparente;
 - 12 **di dare altresì atto** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto ed alle conseguenti convenzioni, potrà trattare i dati personali dei contraenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente>Altri Contenuti>Dati ulteriori>Privacy;
 - 13 **di dare infine atto che**, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta nr. 2477/2023

Determinazione nr. 1193 del 25/08/2023

Oggetto: "ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE". CUP:E28B20001440004 - CIG 9926201033. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE APPALTO LOTTO 1..

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: FAVOREVOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1 e dell'art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
ACCE	2023	1648	E	305090	2023	400	25/08/2023	1.038,25		3.5.2.3.5

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2023	1648	S	200070	2023	457	25/08/2023	- 1.797.48 9,58		2.2.1.9.3

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
-----------	-----------	----------------	----------------	----------	------------------	----------------	----------------	---------	-----	------

IMPE	2023	1648	S	200070	2023	2190	25/08/2023	207,40	A0054C00EE	2.2.1.9.3
------	------	------	---	--------	------	------	------------	--------	------------	-----------

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2023	1648	S	200070	2023	2191	25/08/2023	244,00	A00553C740	2.2.1.9.3

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2023	1648	S	200070	2023	2188	25/08/2023	1.796.451,33	9926201033	2.2.1.9.3

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2023	1648	S	200070	2023	2189	25/08/2023	586,85	A00548A45D	2.2.1.9.3

Pisa li, 25/08/2023

Il Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale