



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta  
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente  
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 1712/2022

Determinazione nr. 807 del 20/06/2022

**Oggetto:** APPALTO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 "DEL MONTE VASO" KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI CASCIANA TERME - LARI." - CUP: E57H20001920001 - CIG 92576663A9 - CUI L80000410508202100009. DETERMINA A CONTRARRE - RUP: ING. CRISTIANO RISTORI - CIG 92576663A9

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**

- i Decreti Presidenziali (D.P.) n. 50 del 19/5/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'ente e attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 43 del 29/12/2021 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione";
- La DCP n. 44 del 29/12/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, 2023, 2024. Approvazione";
- il D.P. n. 2 del 12/1/2022 "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2022-2024 – Assegnazione risorse umane e finanziarie" e ss.mm.ii.;
- il D.P. n.34 del 16/03/2022 ad oggetto. "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali".

**Richiamati, altresì:**

- la Determina Dirigenziale (D.D.) n. 1435 del 23/11/2020 con la quale sono state accertate le risorse aggiuntive assegnate per l'anno 2021 pari ad € 216.763,95 di cui al Decreto del Ministero (DM) delle Infrastrutture e Trasporti del 29/05/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11/07/2020, sul capitolo di entrata 402330 "Trasferimento in conto capitale a decorrere dall'anno 2019 da Stato per programmi straordinari manutenzione rete viaria province e città metropolitane" accertamento n. 22/2021;
- la (D.D.) n. 558 del 26/04/2021 con la quale:
  - è stata accertata la somma di € 1.135.430,19 quale trasferimento per l'anno 2021 di cui al DM n. 123 del 19/03/2020 "Finanziamento interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. prot. 49 del 16 febbraio 2018" al capitolo di entrata 402328 "TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A DECORRERE DALL'ANNO 2020 IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE

VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203061 SPESA)” del Bilancio 2021 P.C.F. 4 02 01 01 001 da destinare ai seguenti interventi:

- per € 435.430,19 “Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 48 “del Monte Vaso” km1+700 e km 2+000” accertamento n. 285/2021;
- per € 700.000,00 “Trasformazione a rotatoria intersezione tra SP 11 delle Colline per Legoli e Via della Costituzione in Loc. Val di Cava – Ponsacco” accertamento n. 286/2021;
- sono stati affidati i “*Servizi tecnici relativi all’esecuzione di indagini geognostiche ai ponti della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari(PI)*” alla ditta a BIERREGI S.r.l. con sede in Via Acquacalda n. 840/A - 55100 LUCCA (LU)P.IVA: 01757090467 per un importo complessivo di € 15.973,06 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150” del bilancio di previsione 2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 1233/2021;
- la D.D. n. 607 del 05/05/2021 con la quale sono stati affidati i “*Servizi tecnici attinenti all’Ingegneria e dall’Architettura per la redazione delle relazioni geologiche necessarie ai fini della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari (PI)*” al Geologo Alvares Fabrizio con sede in Via Ludovico Muratori, 1-56017 San Giuliano Terme (PI) P.IVA: 00698170503 e C.F. LVRFRZ54A28G702I, per un importo complessivo di € 6.222,00 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di previsione 2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 1248/2021;
- la D.D. n. 617 del 07/05/2021 con la quale sono stati affidati i “*Servizi tecnici attinenti all’Ingegneria e dall’Architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l’intervento di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari (PI)*” all’Ing. Chisena Arcangelo con sede in Via Francesco Carnelutti n.11 - 56124 PISA (PI) - C.F. CHSRNG81L13E986R - P.IVA: 02876500733, per un importo complessivo di € 14.844,96 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di previsione 2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 - Accertamento n. 22/2021 impegno n. 213/2022;
- la D.D. n. 643 del 13/05/2021 con la quale sono stati affidati i “*Servizi tecnici attinenti all’Ingegneria e dall’Architettura per la redazione di progettazione e Direzione Lavori Operativa per l’intervento di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari (PI)*” all’Ing. PASCUCCI MARCO con sede in Via Giuseppe Mazzini n. 128 – 56125 PISA – C.F.: PSCMRC53T26A485V e P.IVA: 00659620504, per un importo complessivo di € 39.967,20 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di previsione 2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 214/2022;
- la D.D. n. 1412 del 05/11/2021 con la quale tra le altre cose sono state impegnate le somme necessarie per prove in sito e laboratorio imputando la spesa al capitolo 204247 p.c.f. 2 02 01 09 012 del Bilancio 2021 **per € 6.000,00** “*Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari (PI)*”;
- la D.D. n. 1635 del 22/12/2021 con la quale:
  - è stato approvato il Quadro Economico (Q.E.) per l’Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari per un importo complessivo di **€ 652.194,14**;
  - sono state impegnate le risorse relative al Q.E. al netto delle spese precedentemente impegnate, e si è autorizzato il Settore Programmazione e Risorse ad apportare le necessarie modifiche agli impegni di spesa precedentemente assunti ed agli impegni di spesa assunti con la stessa determinazione a differire l’esigibilità sull’annualità 2022 per i seguenti importi:
    - € 133.982,48 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;

- € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 217/2022.

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è consentita l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione in virtù della quale il sottoscritto ha commissionato l'incarico agli Ingg. Pascucci e Chisena;

**Visti** il Progetto Esecutivo dei lavori ed il Capitolato speciale d'appalto redatti dall'Ing. Marco Pascucci e dell'Ing. Arcangelo Chisena, relativi all'appalto denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 "del Monte Vaso" km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari*", disponibili in atti di ufficio e trasmesso dai progettisti nella versione finale in data 15.10.2021;

**Dato atto che:**

- con nota Protocollo n. **4973/2022 del 04/02/2022** a seguito del completamento del processo di verifica eseguito dal sottoscritto in qualità di RUP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 DLgs 50/2016, è stato trasmesso ai progettisti il rapporto di verifica con richiesta di provvedere con integrazioni e/o modifiche;
- la versione definitiva del progetto esecutivo è stata trasmessa dai progettisti con nota prot. 16570/2022 del 14/04/2022;
- a seguito delle integrazioni trasmesse, con nota Protocollo n. 17415/2022 del 21/04/2022 il sottoscritto, in qualità di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, ha dato riscontro ai progettisti dell'esito positivo del processo di verifica (**Allegato A**);
- in qualità di RUP il sottoscritto valida con il presente atto il progetto esecutivo in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

**Tenuto conto** che per la realizzazione dei lavori è necessario procedere con sole occupazioni temporanee di aree appartenenti a terzi, così come da documentazione progettuale agli atti dell'Ufficio, per consentire sia l'esecuzione a regola d'arte dei lavori sia l'accesso a fondi che viceversa rimarrebbero interclusi con obbligo per l'impresa esecutrice del completo ripristino dei luoghi ad ultimazione dei lavori;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 26 comma 3 Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022 è disposto che "*Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 11, del decreto legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'[articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021*";
- dovendo far fronte alle maggiori spese previste, il sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, con nota prot. n. 23687/2022 del 30/05/2022 ha proceduto ad inoltrare richiesta di aggiornamento della ripartizione dei finanziamenti ministeriali assegnati con D.M. n. 123 del 19/03/2020 e D.M. n. 224 del 20/05/2020 alla Provincia di Pisa (**All. B**);
- con nota prot. 24734/2022 del 08/06/2022 (**All. C**) il MIMS ha espresso il proprio parere positivo alla modifica del piano degli interventi finanziati con i fondi di cui ai DD.MM. 123/2020 e 224/2020;
- la modifica dell'importo lavori a base di gara ottenuta per applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del DL 50/2016 non modifica i requisiti di partecipazione richiesti e sebbene si renda necessario l'aggiornamento degli atti di programmazione nei valori dei quadri economici, si

ritiene che l'eccezionalità della situazione unita all'urgenza di dover avviare i lavori necessariamente nel periodo estivo per non compromettere la buona riuscita degli stessi, consenta l'avvio delle procedure di gara nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione così come indicato anche con la DGRT 630/2022;

- l'aumento dell'importo netto a base di gara pari a € 86.463,06 oltre I.V.A. al 22% ottenuto per le motivazioni sopra esposte determina un aggiornamento del quadro economico (q.e.) da € 652.194,14 a € 756.000,00 come di seguito riportato:

<b>Lavori come da CME</b>	394.334,59 €
Oneri della Sicurezza	37.980,72 €
<b>Importo BASE D'ASTA come da PROGETTO</b>	<b>432.315,31 €</b>
Importo SOGGETTO A RIBASSO come da CME incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022	473.201,51 €
Importo ONERI della SICUREZZA incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022	45.576,86 €
<b>Importo BASE D'ASTA come da incremento art. 26 co. 2 DL 50/2022</b>	<b>518.778,37 €</b>
<b>Incremento</b>	86.463,06 €
<b>SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
IVA sui lavori al 22%	114.131,24 €
Spese per indagini geognostiche	15.973,06 €
Spese tecniche Geologo	5.102,00 €
Spese tecniche progettazione	35.706,24 €
Spese tecniche DLO	4.260,96 €
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	14.844,96 €
Incentivi Funzioni Tecniche	1.905,63 €
Oneri percorso alternativo TPL	35.101,75 €
Oneri occupazione provvisoria (6 mesi)	100,00 €
Spese di segnaletica cortesia per deviazioni di percorso	1.500,00 €
Spese per controllo materiali in corso d'opera	6.000,00 €
Contributo ANAC	375,00 €
Spese Pubblicità, Imprevisti ed arrotondamenti	2.220,79 €
Totale Somme a disposizione	<b>237.221,63 €</b>
<b>TOTALE QE</b>	<b>756.000,00 €</b>

**Ritenuto altresì necessario** approvare il prospetto per le funzioni di cui all'art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016, debitamente firmato dal sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile e dal Segretario Generale per l'importo di € 1.905,63 (**All. D**), dando atto che tale somma trova copertura al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022.

**Dato atto** che le somme previste per i lavori a base di gara 518.778,37 oltre IVA al 22% €

114.131,24 per un importo complessivo di € 632.909,61 trovano copertura:

- per € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 217/2022;
- per € 92.779,31 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;
- per € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 (Accertamento n. 314/2022).

**Dato atto**, altresì, che in merito al presente procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CIG: 92576663A9;
- CUP: E57H2000192000;
- CUI: L80000410508202100009.

**Ritenuto** di procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo il cui importo netto a base d'asta, per effetto dell'incremento prezzi, risulta pari a € 518.778,37 comprensivo di € 45.576,86 per oneri della sicurezza, rientra nella categoria prevalente di lavori "OG3 Opere stradali" classe II;

**Atteso e verificato che:**

- è necessario indire la gara per l'affidamento dei lavori in progetto;
- l'importo a base di gara, relativo ai suddetti lavori, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 co. 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Ritenuto opportuno**

- procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata – ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 così come modificato dal d.l. 77/2021 – da aggiudicare, sulla base del progetto esecutivo, secondo il criterio del minor prezzo – ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 – determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020;
- esperire la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA, mediante RDO alla quale saranno invitati, almeno 20 operatori economici sorteggiati con l'apposita funzionalità della piattaforma tra i soggetti abilitati al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei", che hanno dichiarato quale "Sede d'affari dell'impresa" la Regione Toscana;

**Atteso** che, in relazione all'importo a base di gara pari a € 518.778,37 di cui oneri della sicurezza pari a € 45.576,86, l'Ente è tenuto al versamento di un contributo a favore dell'ANAC pari a € 375,00, mentre l'operatore economico è tenuto al versamento di un contributo a favore dell'ANAC pari a € 70,00 come stabilito dalla Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.

**Visto lo schema** di disciplinare di gara (**All. E**), predisposto dall'UO Gare e Centrale di Committenza;

**Preso atto:**

- del Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa n. 36 del 26 Ottobre 2018 disciplinante l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia nonché le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Cristiano Ristori – Dirigente Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile che manterrà la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori;
- dell'assenza dei conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente e delle figure coinvolte nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge

190/2012, art. 7 DPR 62/2013 e Art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

**Accertata** la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

**Attestata** sul presente provvedimento la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali*”.

## **DETERMINA**

- 1 di validare** con il presente atto il progetto esecutivo relativo all'appalto di lavori denominato “*Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari*” verificato dal sottoscritto con esito positivo così come da rapporto finale prot. n. 17415/2022 del 21/04/2022 (**All. A**);
- 2 di approvare** il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'Ing. Marco Pascucci e dall'Ing. Arcangelo Chisena dell'appalto di lavori denominato “*Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari*”, disponibile in atti presso l'ufficio e composto dai seguenti elaborati:

**- Progetto Strutturale**

- 00 - Elenco elaborati
- 01 - Relazione Illustrativa Generale
- 02 - Relazione Tecnica
- 03 - Relazione di Calcolo
- 04 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni (Rev. a)
- 05 - Relazione sui Materiali (Rev. a)
- 06 - Piano di Manutenzione delle Strutture
- 07 - Piano di Manutenzione delle Opere
- 08 - Piano Particellare Occupazione Provvisoria (Rev. a)
- 09 - Relazione sulla Viabilità provvisoria di cantiere
- 10 - Ponte km 1+700- Tav.1 – Planimetrie
- 11 - Ponte km 1+700- Tav.2 – Rilievo dello stato di fatto
- 12 - Ponte km 1+700- Tav.3 (Rev. a) – Assiemi: Carpenterie
- 13 - Ponte km 1+700- Tav.4 (Rev. a) – Orditure e Particolari
- 14 - Ponte km 2+000- Tav.5 – Planimetrie
- 15 - Ponte km 2+900- Tav.6 – Rilievo dello stato di fatto
- 16 - Ponte km 2+000- Tav.7 – Assiemi: Carpenterie
- 17 - Ponte km 2+000- Tav.8 – Orditure e Particolari
- 18 - Ponte km 1+700- Tav.9 – Scavi: Piante e Sezioni
- 19 - Ponte km 2+000- Tav.10 – Scavi: Piante e Sezioni
- 20 - Ponte km 1+700- Tav. A1 - Progetto stradale
- 21 - Ponte km 2+000- Tav.A2– Progetto stradale
- 22 - Ponti SP48-Tav.A3– Progetto stradale: Sviluppo Asfalti e Barriere
- 23 - Ponti SP48 - Fascicolo Elaborati Economici (Rev. a)
- 24 - Ponti SP48 - Capitolato speciale d'appalto (Rev. a)
- 25 - Ponti SP48 - Documentazione Fotografica
- 26 - Ponti SP48 - Relazione Storico-Critica
- 27 - Ponti SP48 - Schema planimetrico Segnaletica stradale Viabilità alternativa

- **Progetto Sicurezza**

- 28 - Ponti SP48 - PSC
- 29 - Ponti SP48 - Diagramma di Gaant
- 30 - Ponti SP48 - Analisi e valutazione Rischi
- 31 - Ponti SP48 - Computo Costi della Sicurezza (Rev. a)
- 32 - Ponti SP48 - Layout di Cantiere (Rev. a)
- 33 - Ponti SP48 - Prescrizioni Covid-19

**3 di approvare** il quadro economico, così come modificato per effetto dell'applicazione delle disposizioni impartite dall'art. 26 del D.L. 50/2022, da cui consegue una spesa complessiva pari a € **756.000,00** e un importo a base di gara, per lavori, pari a € 473.201,51 oltre oneri della sicurezza per € 45.576,86 per un importo netto complessivo pari a € 518.778,37:

<i>Lavori come da CME</i>	394.334,59 €
Oneri della Sicurezza	37.980,72 €
Importo BASE D'ASTA come da PROGETTO	<b>432.315,31 €</b>
Importo SOGGETTO A RIBASSO come da CME incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022	473.201,51 €
Importo ONERI della SICUREZZA incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022	45.576,86 €
<b>Importo BASE D'ASTA come da incremento art. 26 co. 2 DL 50/2022</b>	<b>518.778,37 €</b>
<b>Incremento</b>	86.463,06 €
<b>SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
IVA sui lavori al 22%	114.131,24 €
Spese per indagini geognostiche	15.973,06 €
Spese tecniche Geologo	5.102,00 €
Spese tecniche progettazione	35.706,24 €
Spese tecniche DLO	4.260,96 €
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	14.844,96 €
Incentivi Funzioni Tecniche	1.905,63 €
Oneri percorso alternativo TPL	35.101,75 €
Oneri occupazione provvisoria (6 mesi)	100,00 €
Spese di segnaletica cortesia per deviazioni di percorso	1.500,00 €
Spese per controllo materiali in corso d'opera	6.000,00 €
Contributo ANAC	375,00 €
Spese Pubblicità, Imprevisti ed arrotondamenti	2.220,79 €
Totale Somme a disposizione	<b>237.221,63 €</b>
TOTALE QE	<b>756.000,00 €</b>

**4 di dare atto che** l'appalto è finanziato mediante l'utilizzo di parte del trasferimento per l'anno

2021 di € 1.135.430,19, di cui al DM n. 123/2020 e del finanziamento di € 216.763,95 quale quota aggiuntiva per l'anno 2021 assegnate con DM 224/2020;

- 5 **di stabilire** che l'esecuzione dei lavori a regola d'arte comporta la necessità di occupare temporaneamente aree di proprietà di terzi così che si evince dagli specifici elaborati progettuali la cui presa in possesso, stante la pubblica utilità dei lavori *de quo*, dovrà avvenire preliminarmente all'avvio dei lavori;
- 6 **che** la presa in possesso delle aree interessate dall'occupazione temporanea sarà curata dall'UO Patrimonio e Controllo di Gestione, al quale devono essere trasmessi gli specifici elaborati progettuali indicativi delle particelle da acquisire;
- 7 **di dare atto** in qualità di RUP, non essendo al momento ancora designato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 4 DM 49/2018:
  - a dell'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b dell'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
- 8 **di approvare** il prospetto per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016, debitamente firmato dal sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile e dal Segretario Generale per l'importo di € 1.905,63 (**All. D**);
- 9 **di impegnare** la somma sopra detta pari a € 1.905,63 imputandola al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;
- 10 **di procedere**:
  - all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori del progetto denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 "del Monte Vaso" km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari.*", per l'importo netto a base di gara di € 518.778,37 mediante procedura negoziata – ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 così come modificato dal d.l. 77/2021 – da aggiudicare, sulla base del progetto esecutivo, secondo il criterio del minor prezzo – ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 – determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020;
  - ad esperire la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA, mediante RDO, alla quale saranno invitati, in relazione al valore dell'appalto, almeno 20 operatori economici sorteggiati con l'apposita funzionalità della piattaforma tra i soggetti abilitati al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei", che hanno dichiarato quale "Sede d'affari dell'impresa" la Regione Toscana;
- 11 **di incaricare** l'U.O. Gare e Centrale di Committenza di espletare la procedura di gara sulla piattaforma MEPA con scadenza per la presentazione delle offerte fissata a 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- 12 **di approvare** lo schema di disciplinare di gara (**All. E**), predisposto dall'UO Gare e Centrale di Committenza;
- 13 **di impegnare** la somma pari a € 375,00 quale contributo a favore dell'ANAC imputandola al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;



- 14 di confermare che** le somme previste per i lavori a base di gara pari a € 473.201,51 soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza € 45.576,86 non ribassabili ed IVA al 22% per € 114.131,24 per un importo complessivo di € 632.909,61 trovano copertura:
- per € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 217/2022;
  - per € 92.779,31 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;
  - per € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 (Accertamento n. 314/2022);
- 15 di impegnare** la somma sopra riportata pari a € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 (Accertamento n. 314/2022);
- 16 di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.lgs 267/2000 e s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
- 17 che**, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, la Provincia di Pisa potrà trattare i dati personali del contraente e dei soggetti invitati a presentare offerta sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE679/2016. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito [www.provincia.pisa.it](http://www.provincia.pisa.it), cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;
- 18 che** salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti.

[Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.](#)

**Sottoscritta dal Dirigente**  
**(RISTORI CRISTIANO)**  
con firma digitale