



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE

Protocollo Generale: 41194/2022
Adozione nr. 1142 del 02/09/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA" - CIG: 9033744162 - CUI L80000410508202 - CUP E87H21009950003. AGGIUDICAZIONE - RUP ING. VINCENZO SIMEONI.

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile (DIM) con esito Favorevole (firmato: Sì, firmatario: FIORAVANTI PAOLA per l'unità Ragioneria)

Hash:

DET_DETE_1142_2022.pdf.p7m 99AEEACE093A0F424E5AA8385C1585A8D12664F6D7485CA51F9EA2F39B8FD7D20A74A7 B06BC8A7162229707D565C8896760463A75139BE43D40129F322960F9B
--

VCONT_DET_DETE_1142_2022.pdf.p7m D362D27A723DAB299B8C3B3A929F9426D8FBDAEB8FE95EF8A0DC569D121DF69D48BD 7E7AD71D21358BC96AC3E48A58F2B8655E12745D305A0DC29FC64DA45507
--

Sottoscritta da
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta nr. 2356/2022

Determinazione nr. 1142 del 02/09/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA" - CIG: 9033744162 - CUI L80000410508202 - CUP E87H21009950003. AGGIUDICAZIONE - RUP ING. VINCENZO SIMEONI. - CIG 9033744162

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Presidente (DP) n. 55 del 03/06/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, per il disimpegno di tutte le attività di competenza del Settore a far data dal 01/06/2021 e fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per ottobre 2022;
- il DP n. 104/2021 del 25/11/2021 ad oggetto "Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022. Adozione Schemi";
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con DCP n. 43 del 29/12/2021 e successive variazioni;
- il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022, 2023 e 2024 approvato con DCP n. 44 del 29/12/2021 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, competenza anno 2022, di assegnazione risorse umane e finanziarie, approvato con DP n. 2 del 12/01/2022 e successive variazioni.

Vista la Determinazione a contrattare **n. 1647 del 23.12.2021** con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione palestra liceo XXV aprile di Pontedera, la cui spesa per i lavori ammonta ad € 217.113,44, di cui € 21.900,44 per costi per la sicurezza, compresi i costi stimati ai sensi delle DGRT del 26.04.2021 e DGRT n.645 del 25.05.2020;
- è stata indetta la gara d'appalto relativa ai lavori in argomento, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in combinato disposto con all'art. 36 comma 9 dello stesso decreto, da espletare mediante piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 co. 9-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020, avvalendosi dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

(applicabile anche ai settori ordinari ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L 32/2019 convertito in Legge 14.06.2019 n. 55);

- è stato approvato il quadro economico per una spesa complessiva di € **277.800,00**, con un importo a base di gara di € **217.113,44**, di cui € **21.900,44** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compresi i costi stimati ai sensi delle DGRT del 26.04.2021 e DGRT n.645 del 25.05.2020, come di seguito indicato:

Voce	Descrizione	Importo
A	<i>Importi soggetti a ribasso</i>	
	Importo lavori	€ 191.874,39
	Oneri aziendali COVID 19	€ 3.338,61
	Totale lavori soggetto a ribasso (A)	€ 195.213,00
B	<i>Importi non soggetti a ribasso</i>	
	Costi della sicurezza	€ 21.559,80
	Oneri aziendali COVID 19	€ 340,64
	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 21.900,44
	TOTALE (A+B)	€ 217.113,44
C	<i>Somme a disposizione</i>	
	IVA aliquota 22%	€ 47.764,96
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.749,87
	Spese tecniche	€ 8.451,06
	Imposte e tasse (gara, pubblicità) e arrotondamenti	€ 1.720,67
	Totale somme a disposizione (C)	€ 60.686,56
	Totale complessivo (A+B+C)	€ 277.800,00

- sono stati acquisiti i seguenti codici, rispettivamente presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e presso il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica):
 - (Codice Identificativo di Gara) CIG: 9033744162;
 - (Codice Unico di Progetto) CUP: E87H21009950003;
- sono stati approvati gli atti di gara predisposti dall'U.O. Gare e Centrale di Committenza, confermando l'ing. Vincenzo Simeoni nel ruolo di Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mentre la Direzione dei Lavori è stata affidata al Geom. Sauro dell'Hoste, che si avvarrà della collaborazione del Geom. Michele Farnesi, del Geom. Elena Casotti e dell'Ing. Gabriele Giannini Gianecchini, tutti in servizio presso il Settore Edilizia e Programmazione Scolastica;
- è stata acquisita la copertura finanziaria delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, della somma complessiva di € **277.800,00** a valere sul capitolo di spesa n. 200034, pcf U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", nel seguente modo:

- € **225,00** - Impegno n. 2652/2021, per il contributo a favore dell'Anac previsto per l'esperimento della gara;
- € **1.881,42** – Impegno n. 2650/2021, quale quota pari all'80% dell'incentivo calcolato ai sensi del comma 2, dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 2, dell'art. 1, del Regolamento provinciale, per le figure professionali interne all'Amministrazione;
- € **868,45** – Impegno n. 2651/2021, quale quota pari al 20% dell'incentivo calcolato ai sensi del comma 2, dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 2, dell'art. 1, del Regolamento provinciale, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie;
- € **274.825,13** – Impegno n. 2653/2021, quale quota parte oggetto di aggiudicazione;
- è stato approvato il gruppo di lavoro, ai sensi del Regolamento provinciale sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, approvato con D.P. n. 118/2018, con l'indicazione delle figure professionali, ruoli e compiti loro assegnati per lo svolgimento delle attività connesse all'appalto in argomento, con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente saranno intervenute nel procedimento, con assunzione del relativo impegno di spesa al capitolo n. 200034 del Bilancio 2021, pcf U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”, come sopra riportato.

Dato atto che:

- il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e dell'art. 36 comma 9 del Codice dei Contratti, il 28.12.2021 all'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, e cioè l'albo del Comune di Pontedera, sul profilo di committente in data 28.12.2021, sulla piattaforma START in data 29.12.2021 (procedura n. 030213/2021), sul BURT n.1 del 05.01.2022;
- il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara era il 17.01.2022 ore 12,00;
- in considerazione della rilevazione di un malfunzionamento del portale START, ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice dei Contratti, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato posticipato al giorno 18/01/2022 ore 12,00;
- le modalità della gara sono state stabilite nel citato bando e nel disciplinare nello stesso richiamato.

Preso atto, come si evince dai verbali di gara del 25 gennaio, 1° e 17 febbraio, e 2 marzo 2022, conservati agli atti che:

- alla scadenza del termine di presentazione sulla piattaforma START risultano pervenute n. 67 offerte;
- nel corso della I seduta di gara del 25 gennaio 2022 il primo classificato provvisorio è risultato l'impresa CANTIERI SRL, con il ribasso del 24,751%;
- nella II seduta di gara del 1° febbraio 2022, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, dopo l'apertura dell'offerta economica in virtù del sopra detto istituto dell'“inversione procedimentale”, l'impresa Cantieri S.r.l. è stata esclusa per irregolarità in merito al contratto di avvalimento;
- nella III seduta di gara del 17 febbraio 2022 è stata rideterminata, ai sensi dell'art. 97 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016, la soglia di anomalia nella percentuale del 25,72652% e definita così la nuova classifica che ha individuato il nuovo primo classificato provvisorio, ossia l'impresa Bolloni Costruzioni SRL;
- verificata la documentazione di quest'ultima e dopo regolare soccorso istruttorio, nella IV

seduta di gara del 2 marzo 2022 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa Bolloni Costruzioni S.r.l. con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Carducci n. 64, Cap. 56017 - P.IVA 01627030503, che ha offerto il ribasso del 25,555% sull'importo a base di gara di € 195.213,00.

Dato atto che:

- l'Impresa Cantieri Srl, a seguito del provvedimento di esclusione adottato nella II seduta di gara del 1° febbraio 2022, ha promosso ricorso al Tar Toscana, Sez. I, per l'annullamento di detto provvedimento, previa adozione di adeguate misure cautelari, il quale, con ordinanza n. 235/2022 del 24.03.2022, ha respinto la domanda cautelare sul ricorso proposto, per cui la stessa impresa ha proceduto in appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento di detta Ordinanza e per la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dinanzi allo stesso TAR Toscana;
- il Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. Quinta, con Decreto presidenziale n. 1556/2022, pubblicato in data 08.04.2022, ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposte da Cantieri Srl, ed ha fissato per la trattazione collegiale dell'istanza la Camera di Consiglio per il giorno 21 aprile 2022, da cui ne è scaturita l'ordinanza (RG n. 02941/2022) con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito innanzi al Tar Toscana, ai sensi dell'art. 55, comma 10 cpa;
- il Tar Toscana, Sez. Prima, con sentenza n. 805/2022 pubblicata il 20/06/2022, ha accolto la domanda di annullamento proposta da Cantieri Srl in relazione al provvedimento di esclusione della stessa dalla procedura in oggetto, nonché per tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali di gara (n. 2 del 1° febbraio 2022 e n.3 del 17 febbraio 2022) e la proposta di aggiudicazione intervenuta nelle more a favore della Bolloni Costruzioni SRL.

Preso atto:

- delle motivazioni illustrate dal Tar Toscana nella sopracitata sentenza n. 805/2022 del 20/06/2022 ed in considerazione dell'urgenza di procedere con i lavori in argomento, anche a seguito di confronto con l'Avvocatura interna ed il Segretario Generale, è stato ritenuto di non procedere con l'impugnazione della stessa, come comunicato alla U.O. Gare e Centrale di committenza con nota prot. n. 29619 del 04/07/2022, tenuto conto dell'incertezza dell'esito di un'eventuale impugnazione in appello e della relativa tempistica, considerando preminente l'interesse di eseguire prima possibile i lavori di adeguamento della palestra in argomento per garantire migliori condizioni per la relativa fruibilità;
- della nota prot. n. 33299 del 25/07/2022, conservata agli atti, con cui la U.O. Provveditorato, Economato e Contratti ha comunicato l'esito positivo della verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'impresa Cantieri srl e dall'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia con sede legale Viale Europa 137, 95041 Caltagirone (CT) C.F. e P.IVA 04908490875.

Dato atto che:

- con nota protocollo n. 31507 del 13/07/2022, inviata dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza, è stata richiesta all'impresa Cantieri S.r.l.:
 - la documentazione giustificativa del costo della manodopera per la verifica ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, che l'impresa ha trasmesso con nota acquisita agli atti prot. n. 33268 del 25/07/2022 e verificata positivamente;

- la documentazione comprovante l' idoneità tecnico professionale di cui all' art. 90 D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell' art. 16 della LR n. 38/2007, che l' impresa ha trasmesso con nota prot. n. 33268 del 25/07/2022, integrata con nota prot n. 39122/2022 del 25/08/2022 e verificata positivamente;

- l' impresa Cantieri srl (*“impresa ausiliata”*) partecipa alla procedura in oggetto con la società Consorzio Stabile Appaltitalia, con sede legale Viale Europa 137, CAP. 95041 Caltagirone (CT) C.F. e P.IVA 04908490875, (*“impresa ausiliaria”*), in quanto la stessa risulta carente del requisito relativo alla Categoria OG1 class. VII, giusto contratto di avvalimento stipulato tra le stesse in forma privata il 05/01/2022, e conservato agli atti del settore, nonché come documentato tramite Soa dell' impresa ausiliaria rilasciata da SoaConsult – Società Organismo di Attestazione, Attestazione n. 9124AL/63/01 del 17/12/2021, con scadenza validità quinquennale 08/12/2026.

Richiamato l' art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii "Fasi delle procedure di affidamento", il quale dispone al comma 5 che *"la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell' art. 33 comma 1, provvede all' aggiudicazione"*, nonché il successivo comma 7 il quale prevede che *"l' aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti"*.

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della sentenza del Tar Toscana, Sez. Prima, n. 805/ 2022 pubblicata il 20/06/2022 di:

- annullare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Bolloni Costruzioni, di cui al verbale di gara n. IV del 2/03/2022 sopra richiamato;
- aggiudicare, ai sensi dell' art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l' appalto dei *“Lavori di Manutenzione straordinaria per riqualificazione Palestra Liceo XXV Aprile di Pontedera”*, a favore della ditta **Cantieri S.r.l.**, con sede legale in Afragola (NA) CAP 80021 CORSO E. DE NICOLA, nr. 73 C.F. e P. IVA 09404781214, per l' importo di € **168.796,27** di cui € 21.900,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 37.135,18, per complessivi € **205.931,45**, aggiornando altresì il relativo quadro economico, come da prospetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

Voce	Descrizione	Importo
A	<i>Importi soggetti a ribasso</i>	
	Importo lavori	€ 191.874,39
	Oneri aziendali COVID 19	€ 3.338,61
	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 195.213,00
	Ribasso del 24,751%	- € 48.317,17
	Totale Lavori al netto del ribasso (A)	€ 146.895,83
B	<i>Importi non soggetti a ribasso</i>	
	Costi della sicurezza	€ 21.559,80
	Oneri aziendali COVID 19	€ 340,64
	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 21.900,44
	TOTALE (A+B)	€ 168.796,27
C	<i>Somme a disposizione</i>	

	IVA aliquota 22%	€ 37.135,18
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.749,87
	Spese tecniche	€ 8.451,06
	Imposte e tasse (gara, pubblicità) e arrotondamenti	€ 1.720,67
	Imprevisti	€ 58.946,95
	Totale somme a disposizione (C)	€ 109.003,73
	Totale complessivo (A+B+C)	€ 277.800,00

dando atto che le economie di gara resteranno nella disponibilità del quadro economico, sotto la voce imprevisti.

Dato atto che:

- l'importo contrattuale da impegnare a favore della ditta Cantieri Srl, pari ad € **205.931,45** (Iva al 22% pari ad € 37.135,18 inclusa) trova copertura finanziaria al Capitolo n. 200034, a valere sull'Impegno n. 272/2022, p.c.f. U 2.02.01.09.003 - "*Fabbricati ad uso scolastico*", del Bilancio 2022;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 24 del Regolamento dei contratti dell'ente, in forma pubblica amministrativa, e sarà compensato a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis dello stesso decreto.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che siano indicati termini e Autorità cui è possibile ricorrere in caso di controversia;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 98 del 27 luglio 2006 Titolo III Sezione 2 "La gestione della spesa" e modificato con le deliberazioni n. 93 del 19 settembre 2007, n.15 del 26 febbraio 2013 e n. 57 del 19 novembre 2013;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli allegati vigenti, di cui all'ultima modifica effettuata con DP nr. 76 del 10/08/2021;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con la Delibera di Consiglio n. 36 del 26/10/2018;
- il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/16 approvato con Decreto Presidenziale n. 118 del 25/10/2018, e modificato con DP n. 136 del 21/11/2019.

Accertata la propria competenza in base al DP n. 55 del 03/06/2021, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del Titolo III del Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

Dato atto che il sottoscritto, in relazione al presente procedimento, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 dell'art.6 del DPR 62/2013.

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 – lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213.

DETERMINA

- 1 **di dare esecuzione** alla sentenza del Tar Toscana, Sez. Prima, n. 805/2022 pubblicata il 20/06/2022 e, pertanto:
 - **di annullare** la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Bolloni Costruzioni Srl (P.IVA 01627030503), di cui al verbale di gara n. IV del 2/03/2022 in narrativa richiamato;
 - **di aggiudicare** l'appalto dei “*Lavori di Manutenzione straordinaria per riqualificazione Palestra Liceo XXV Aprile di Pontedera*”, a favore della ditta **Cantieri S.r.l.**, con sede legale in Afragola (NA) CAP 80021 CORSO E. DE NICOLA, nr. 73 C.F. e P. IVA 09404781214, per l'importo di € **168.796,27**, di cui € 21.900,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 37.135,18, per complessivi € **205.931,45**, dando atto che l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 2 **di dare atto** che l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni relative a pavimentazioni, impianti ed arredo urbano nei limiti di legge;
- 3 **di approvare** il quadro economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori in argomento, come da prospetto di seguito riportato:

Voce	Descrizione	Importo
A	<i>Importi soggetti a ribasso</i>	
	Importo lavori	€ 191.874,39
	Oneri aziendali COVID 19	€ 3.338,61
	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 195.213,00
	Ribasso del 24,751%	- € 48.317,17
	Totale Lavori al netto del ribasso (A)	€ 146.895,83
B	<i>Importi non soggetti a ribasso</i>	
	Costi della sicurezza	€ 21.559,80
	Oneri aziendali COVID 19	€ 340,64
	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 21.900,44
	TOTALE (A+B)	€ 168.796,27

C	Somme a disposizione	
	IVA aliquota 22%	€ 37.135,18
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.749,87
	Spese tecniche	€ 8.451,06
	Imposte e tasse (gara, pubblicità) e arrotondamenti	€ 1.720,67
	Imprevisti	€ 58.946,95
	Totale somme a disposizione (C)	€ 109.003,73
	Totale complessivo (A+B+C)	€ 277.800,00

- 4 **di dare atto** che le economie di gara resteranno nella disponibilità del quadro economico, sotto la voce imprevisti;
- 5 **di impegnare** a favore della ditta Cantieri S.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Carducci n. 64, Cap. 56017 - P.IVA 01627030503, la somma di € **205.931,45** (Iva al 22% pari ad € 37.135,18 inclusa) a valere sul Capitolo 200034, Impegno n. 272/2022, p.c.f. U 2.02.01.09.003 - "*Fabbricati ad uso scolastico*", del Bilancio 2022;
- 6 **di dare atto** che la presente aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato successivamente in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 24 del vigente Regolamento provinciale dei contratti;
- 7 **di inviare** la presente determinazione alla U.O. Gare e Centrale di Committenza e alla U.O. Provveditorato, Economato e Contratti, ciascuna per il seguito di propria competenza;
- 8 **di dare atto** che il RUP per gli interventi in oggetto è il sottoscritto Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Vincenzo Simeoni, e che la direzione dei lavori è affidata al Geom. Sauro dell'Hoste, che si avvarrà della collaborazione del Geom. Michele Farnesi, Geom. Elena Casotti e dell'Ing. Gabriele Giannini Giannecchini, come già previsto con DD n. 1647 del 23/12/2021;
- 9 **di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini della acquisizione del parere di regolarità contabile ed il visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
- 10 **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente www.provincia.pisa.it – amministrazione trasparente - sezione “bandi di gara”;
- 11 **di dare altresì atto** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto ed alle conseguenti convenzioni, potrà trattare i dati personali dei contraenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati

personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente>Altri Contenuti>Dati ulteriori>Privacy;

- 12 **di dare infine atto che**, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta nr. 2356/2022

Determinazione nr. 1142 del 02/09/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA" - CIG: 9033744162 - CUI L80000410508202 - CUP E87H21009950003. AGGIUDICAZIONE - RUP ING. VINCENZO SIMEONI..

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: FAVOREVOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1 e dell'art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
VAIM	2022	1563	S	200034	2022	272	02/09/2022	- 205.931,45	9033744162	2.2.1.9.3

Tipo Mov.	Esercizio	Prog. Delibera	Entrata/ Spesa	Capitolo	Eser.Pro v Fondi	Num. Movimento	Data Movimento	Importo	CIG	PdCF
IMPE	2022	1563	S	200034	2022	2003	02/09/2022	205.931,45	9033744162	2.2.1.9.3

Pisa li, 06/09/2022

Il Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale

